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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1  Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavební úpravy navržené v této projektové dokumentaci se týkají původních střech nad kotelnou, šicí dílnou
a učebnami vzdělávacího zařízení Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace U Dráhy
1280/2, Lysá nad Labem.

Stavba  nevyžaduje  vytyčení  stavby  ani  staveniště.  Vzhledem  k členění  objektu  v  areálu  je
stavba rozdělena na tři stavební objekty.

SO.1 – zateplení a obnova hydroizolační funkce terasy nad kotelnou
SO.2 – zateplení a obnova hydroizolační funkce střechy nad šicí dílnou
SO.3 – zateplení a obnova hydroizolační funkce střechy nad učebnami

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum,
hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.)

Investor poskytl zpracovateli projektové dokumentace opravy část původní projektové dokumentace objektů.
Z  tohoto  důvodu  bylo  prováděno  jen  dílčí  zaměření  předmětných  konstrukcí  ve  stávajícím  stavu  a  je
předpokládáno že stávající stav odpovídá původní PD. Byla provedena prohlídka objektu a předmětných
konstrukcí. Do předmětných střech byly provedeny sondy. Se zjištěným stavem je v PD uvažováno. 

b1) Terasa

Předmětná  terasa  je  koncepčně  řešena  jako  nepochozí  –  poslední  vrstvu  terasy  tvoří  hlavní
hydroizolace terasy z asfaltového pásu.

Přístup na terasu je dveřmi (francouzské okno) z chodby přes jeden výškový schod.  Dveře jsou
původní s dřevěným rámem a zdvojeným sklem. Dveře jsou součástí sestavy výplně otvoru dveře 850/2350
+ okno 900/1600. Půdorysný tvar terasy je obdélníkový.

Foto /1/ Pohled na terasu od zábradlí Foto /2/ Pohled na terasu od vstupních dveří, defekty
na omítce na východní straně terasy

Šířka terasy je cca 2,7m a délka terasy je cca 10,5m. K obrysu terasy ze tří stran přiléhají obvodové stěny
objektu. Ve všech třech stěnách jsou okna. Čtvrtá hrana terasy je volná vymezená ochranným ocelovým
zábradlím výšky cca 1090mm. Omítka na přilehlých obvodových stěnách má při  poklepu odezvu dutého
zvuku.  Na  povrchu  omítky  jsou  četné  vlasové  trhliny.  S  největší  pravděpodobností  se  bude  jednat  o
nesoudržnou omítku s podkladem do výšky cca 0,3m na západní straně terasy respektive do výšky 1 až 2m
na východní straně terasy.
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Foto /3/ Defekty na omítce na západní straně terasy Foto /4/ Vytažení hydroizolace na stěnu a dveře

Hydroizolace z plochy terasy je vytažena na obvodové stěny terasy do výšky cca 60mm. Drážka pro
zavlečení  parapetního  plechu u francouzského okna je  cca 100mm nad přilehlou  plochou hydroizolace.
Hydroizolace  je  na rámu francouzského okna ukončena  rovněž  ve  výšce  cca 60mm .  Plocha  terasy je
spádována od stěny s dveřmi k hraně se zábradlím ve sklonu cca 1%. Voda z povrchu hydroizolace terasy je
svedena přes okapní hranu se zábradlím do žlabu a odtud dále svislým svodem DN100. 

Foto /5/ Spád povrchu hydroizolace terasy cca 1% Foto /6/ Okapní hrana terasy

V rámci  průzkumných  prací  byla  provedena sonda  do skladby terasy.  Sonda byla  provedena u
západní hrany terasy přibližně v polovině spádové délky.

Foto /7/ Sonda do skladby terasy Foto /8/ Sonda do skladby terasy
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Sondou byla zjištěna následující skladba (pořadí vrstev od stropní desky):

Vrstva a její popis tl. vrstvy stav vrstvy

stropní deska min 250mm

s  největší  pravděpodobností  se  jedná  o
železobetonovou  stropní  desku,  tloušťka  nebyla
ověřována, pro účely dalšího posouzení se předpokládá
tloušťka desky minimálně 150mm

EPS 48mm suchá

igelit -

pletivo - pozinkované pletivo (tzv. králičí pletivo)

beton cca 95mm
jedná se o spádovou vrstvu – tloušťka je v místě sondy,
beton byl v místě sondy mokrý

asfaltový pás 3,6mm s vláknitou vložkou

asfaltový pás 4mm nesoudržný s podkladem

beton cca 45mm beton byl v místě sondy mokrý

lepidlo + hydroizolační stěrka cca 4mm

keramická dlažba cca 9mm nesoudržná s podkladem

souvrství asfaltových pásů 7mm

Tab /1/ Skladba terasy

Místo sondy bylo po prozkoumání skladby terasy opraveno a zavařeno přířezem asfaltového pásu.

b2) Střecha nad u čebnami

Střecha nad učebnami má půdorysné rozměry cca 13,2x30,5m. Předmětná střecha přiléhá ke stěně
s okny, které tvoří boční osvětlení a oslunění místnosti šicích dílen. Výškově přibližně koresponduje úroveň
parapetů oken šicí dílny s rovinou střechy. 

Foto /9/ SJ pohled na střechu Foto /10/ JS pohled na střechu

Střecha  nad  učebnami  je  plochá  jednoplášťová.  Spádování  střechy  je  řešeno  jako  sedlová  střecha  (s
hřebenem orientovaným  rovnoběžně  s  místností  šicích dílen)  se sklonem střešních rovin  4% směrem k
zaatiovým žlabů. 

Jeden ze žlabů (žlab 1) běží ve styku budov (učebny a šicí dílna) druhý žlab (žlab 2) probíhá na protilehlé
straně střechy a je situován za atikou. Do žlabu 1 jsou odvodněny svody ze žlabu vyšší střechy nad šicí
dílnou.
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Foto /11/ Situace žlabu 1 Obr. /1/ Schématický řez žlabem 1

Hloubka žlabu a návaznost na navazující oplechování je v principu patrné ze schémat na obrázcích 1 a 2.
Na dně žlabů jsou patrná místa, kde dochází k zadržování vody.

Obr. /2/ Schématický řez žlabem 2

Povrch  střechy je  tvořen polyuretanovým  nástřikem krytý  reflexním nátěrem. Na povrchu  nátěru  se drží
mech.  Pod  PU  nástřikem  je  původní  hlavní  hydroizolace  střechy.  V  rozvodí  střechy  (ve  hřebeni)  jsou
umístěny větrací komínky napojené na skladbu střechy.

Nosnou  konstrukci  střechy  tvoří  železobetonové  žebírkové  střešní  panely  ukládané  na  železobetonové
montované střešní vazníky. Rozpětí střešních panelů je cca 6m (osová vzdálenost vazníků). Vazníky jsou
podpírány betonovými sloupy na rozpětí cca 12m. S hranou krajních panelů jsou uložené žlabové nosníky –
délka cca 6m (veškeré infomrace čerpány z původní PD [9].

V podstřeší byly zjištěny lokální projevy vlhkostních poruch. V době prohlídky pasivní.
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V rámci  průzkumných  prací  byla  do  skladby  střechy provedena  sonda,  kterou  byla  zjištěna  následující
skladba v pořadí vrstev od interiéru.

Foto /12/ Fotodokumentace sondy do skladby střechy nad učebnami

Vrstva a její popis tl. vrstvy stav vrstvy

střešní panel cca 20mm
skořepinový  panel  –  tloušťka  je  odhadovaná  v
nejslabším místě panelu

plynosilikát cca 110mm suchý

beton cca 40mm suchý

souvrství asfaltových pásů 20mm
v  místě  sondy  soudržné  mezi  sebou,  nesoudržné  s
podkladem

Polyuretanový nástřik cca 30mm
v ploše jsou nerovnosti – tloušťka je v místě sondy a je
přibližná

nátěr povrchu PU nástřiku cca 0,5mm neznámý původ

Tab /2/ Skladba střechy nad učebnami
Sonda byla provedena cca 0,5m od rozvodí (hřebene) střechy. Protože na vrstvu polyuretanového nástřiku
není možné navařovat asfaltový pás*, byla sonda utěsněna rozehřátou asfaltovou hmotou a nakonec bylo
místo sondy přelepeno přířezem asfaltového pásu s rozehřátou natavovací vrstvou. Zpracovatel upozorňuje,
že takový způsob opravy místa sondy nemůže být z hlediska hydroizolační bezpečnosti dlouhodobě funkční.
Doporučuje se v případě odložení opravy střechy místo sondy alespoň každé čtvrtletí kontrolovat a případně
opravit.

*Poznámka: PU nástřik je hořlavý a při natavování asfaltového pásu hrozí vznícení střechy nebo zahoření
střechy pod asfaltovým pásem.
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b3) Střecha nad šicí dílnou

Střecha nad šicí dílnou má půdorysné rozměry cca 20,9x25,3m. Předmětná střecha je plochá se
sklonem 3-3,5% a je nejvýše situovaná ze všech tří řešených střech. Spádování střechy je sedlového tvaru
od hřebene k  okapu.  Odovodnění  střechy je  do  podokapních  žlabů  (RŠ 333).  Žlab  u  západního okapu
střechy je odvodněn dvěma svody na níže situovanou střechu nad učebnami.

Foto /13/ JS Pohled na plochu střechy Foto /14/ Šicí dílna – nosná konstrukce

Plocha  střechy je  členěna  nástavbou  nad výtahovou  šachtou (u  jižního  štítu),  nízkými  nástavbami  (cca
700mm)  s  vyústěním  VZT  potrubí  (na  obě  strany  od  hřebene),  otvíravým  světlíkem  (ve  hřebeni)  a
komínovým tělesem (severozápadní roh střechy).

Krytina střechy je z části plechová a z části je přes plechovou krytinu navařen asfaltový pás.

Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými vazníky v osové vzdálenosti cca 5m. Vazníky jsou podpírány
dřevěnými sloupy 300/250. Střední pole mezi sloupy je široké 7,9m a krajní pole mají šíři cca 5,8m. Sloupy u
středního pole mají dřevěné vzpěry 150/220. Nosná konstrukce je ze strany interiéru opláštěna dřevěným
obkladem z palubek tl.  cca 16mm. Dimenze jednotlivých prvků tedy nebylo možné v rámci průzkumných
prací jednoznačně ověřit.

V rámci průzkumných prací byla do skladby střechy provedena sonda,

Foto /15/ Sonda do skladby střechy Foto /16/ Sonda do skladby střechy

kterou byla zjištěna následující skladba v pořadí vrstev od interiéru.
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Vrstva a její popis tl. vrstvy stav vrstvy

palubky 16mm suché bez biologického napadení

skelná vata v papírovém kartonu 60 - 70mm suchá

vzduchová mezera cca 130mm

dřevěné bednění 22 - 25mm suché v místě sondy bez biologického napadení

souvrství asfaltových pásů cca 14mm

FeZn plech 0,7mm
plech  spojovaný  na  stojaté  drážky,  na  vrchní  straně
koroze, ze spodní strany zinková vrstva

PU nátěr cca 1mm

asfaltový pás 4mm jen na části střechy

Tab /3/ Skladba střechy nad šicí dílnou

b4) Tepeln ětechnické posouzení skladeb

Níže jsou posouzeny skladby řešených střech (vč. terasy) z hlediska tepelnětechnických vlastností (v ploše) a
požadavků normy ČSN 730540-2.

Základní okrajové podmínky pro výpočet dle ČSN 73 0540 1-4 a ČSN EN ISO 13788

Parametry interiéru:

Objednatel nespecifikoval parametry vnitřního vzduchu chráněných prostor v interiéru objektu. Na
základě  prohlídky  objektu  a  předpokládaného  využití  chráněných  prostor  zpracovatel  posudku  stanovil
okrajové podmínky následujícím způsobem: 

návrhová vnitřní teplota                          20,6°C 

   relativní vlhkost v interiéru                    50% 

   průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu:     4.třída

Parametry exteriéru pro oblast Karlovy Vary:

   návrhová venkovní teplota            -13°C

           relativní vlhkost exteriéru                       84%

Požadavky normy ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov“ :

Vzhledem  k  účelu  tohoto  posudku  jsou  konstrukce  posuzovány  ve  vztahu  k  požadavkům  a
doporučení normy ČSN 73 0540-2 platné v době zpracování této PD.

(Požadované  a  doporučené  hodnoty  součinitele  prostupu  tepla  UN pro  budovy  s převažující
návrhovou vnitřní teplotou θim = 21°C.)

Popis konstrukce – střecha plochá – tepelný tok zdola nahoru
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Hodnocený parametr konstrukce Hodnota požadovaná

Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)] ≤ 0,24 (0,16*)

Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m2.a)] ≤ 0,1  podrobněji viz 6.1.2
ČSN 73 0540-2

Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m2.a)] aktivní

Vnitřní povrchová teplota – požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního
povrchu  při  návrhových  okrajových  podmínkách,  vylou čení  rizika
kondenzace  [-] (požadovaná nejnižší povrchová teplota [°C])
Nepřerušované vytápění s poklesem teploty méně než 2°C

≥ 0,779 (13,19)

Me

v

..

.
Roční množství vypařené vodní páry z konstrukce

* ..
.

Hodnota doporučená

/Tab.4/ Požadované a doporučené hodnoty dle ČSN 730540-2

Vypočtené hodnoty

Posouzení konstrukcí

Skladba Tlouš ťka
tepelné
izolace
[mm]

Součinitel
prostupu
tepla U
[W/(m2.K)]

Množství 
zkondenzované
vodní páry Mc 
[kg/(m2.a)]

Celoro ční
bilance
vlhkosti

Posouzení povrchové teploty
konstrukce – teplotní faktor fRsi [-]

(nejnižší povrchová teplota θsi [°C])

Riziko r ůstu plísní p ři návrhových
okrajových podmínkách H

od
no

ce
ní

terasa
48mm
EPS

0,653 ! 0,3800 ! pasivní ! 0,851 (15,6) + !

střecha
nad

učebnou

30mm
PUR

0,696 ! 0,5134 ! pasivní ! 0,843 (15,31) + !

střecha
nad šicí
dílnou

60mm
skel.

vlákno
0,601 ! 1,0432 ! pasivní ! 0,862 (15,97) + !

+ ..
.

Vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2 : 2011

x ..
.

Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN 73 0540-2 : 2011

! ..
.

Nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2 : 2011

/Tab.5/ Vypočtené relevantní hodnoty

Vyhodnocení
Z hlediska tepelnětechnických vlastností terasy a střech lze konstatovat,  že žádná z konstrukcí nevyhoví
požadavk ům  normy  ČSN  730540-2  na  sou činitel  prostupu  tepla.  Ve  skladbách  střech  dochází  ke
kondenzaci a výpočtově je roční bilance vlhkosti pasivní. Tato skutečnost může mít souvislost s vlhkostními
poruchami v podstřeší a zjištěnou vlhkostí ve skladbách. Na druhou stranu je nutné skutečnost, že výpočtově
dochází ve skladbách střech ke kondenzaci dávat do kontextu se zjištěnými skutečnostmi v sondách. Vlhkost
ve skladbě střechy byla zjištěna u terasy nikoliv ve skladbách střech nad učebnami a nad šicí dílnou. Tento
rozpor mezi skutečností a výpočtem může být dán příznivějšími parametry vnitřního vzduchu v interiéru nebo
odvětráním skladeb střech vzduchovými vrstvami či kanálky, které není možné zcela ve výpočtu zohlednit. V
každém případě je třeba si uvědomit, že riziko kondenzace v daných skladbách střech existuje a za normových
podmínek je kondenzace ve skladbách velmi pravděpodobná.
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b5) Posouzení zjišt ěného stavu
1) Terasa

• Povrch terasy není přizpůsoben k pohybu osob po střeše

• Hydroizolace terasy je na horizontu své životnosti a lze očekávat v blízké budoucnosti nutnost její
obnovy

• Hydroizolace terasy je nedostatečně vytažena na obvodové konstrukce – hrozí zatékání do skladby
terasy

• Skladby terasy jsou vlhké. Důvodem vlhkosti  ve skladbě  terasy může být  zatékání do skladby v
kombinaci  s  nevyhovujícím  tepelněvlhkostním  režimem  skladby  terasy  –  ve  skladbě  dochází  v
celoročním cyklu ke kondenzaci a akumulaci kondenzátu ve skladbě

• Součinitel prostupu tepla skladby střechy nevyhovuje současným požadavkům ČSN [8]

• Ve skladbě terasy dochází ke kondenzaci

• Sklon  hydroizolační  vrstvy  není  dostatečný  –  na  povrchu  hydroizolace  dochází  k  lokálnímu
zadržování atmosférických srážek

2) Střecha nad u čebnami

• PU nástřik povrch střechy není možné z hlediska hydroizolační bezpečnosti považovat za funkční –
hydroizolace není přístupná a není možná její revize ani oprava

• PU nástřik je ze horizontu své životnosti a lze očekávat v blízké budoucnosti nutnost jeho obnovy
respektive odstranění a provedení vhodné náhrady

• Od  oken  šicích  dílen  se  nachází  podstatná  část  předmětné  střechy  v  požárně  nebezpečném
prostoru.  V  tomto  prostoru  by  povrch  střechy  měl  z  hlediska  požární  bezpečnosti  splňovat
požadavek na šíření požáru Broof (t3) – tento požadavek s povrchem PU nástřikem není splněn

• Parapety oken jsou nad střechou příliš nízko – hrozí zatečení srážkové vody v oblasti parapetu

• Detail parapetů snižuje hloubku žlabu a tím i jeho kapacitu – u parapetů hrozí hlcení žlabu a stoupá
tak riziko zatečení srážkové vody pod konstrukci žlabu a parapetů

• Spádování dna žlabů je lokálně nedostatečné – dochází k namáhání spojů žlabových plechů malým
hydrostatickým tlakem – v případě netěsnosti ve žlabu může docházet k významných nátokům do
konstrukce žlabu do skaldby střechy a do podstřeší

• Žlab pod okny je navíc extrémně zatížen vodou v souvislosti s odvodněním vyšší střechy (nad šicími
dílnami) do předmětného žlabu – výše popisovaná rizika se tímto ještě zvyšují

• Součinitel prostupu tepla skladby střechy nevyhovuje současným požadavkům ČSN [8]

• Ve skladbě střechy dochází ke kondenzaci

• Žebírkové střešní panely mají s největší pravděpodobností v nejtenčím místě pouze 20mm betonu.
Požární  odolnost  panelů  není  známa.  Z hlediska PBŘS  je  pro  riziko  požáru  ze  strany interiéru
konstrukce střechy s největší pravděpodobností nevyhovující

• únosnost střešních panelů je vyčerpána, další přitížení střechy není možné
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3) Střecha nad šicí dílnou

• V dřívější době  provedení  opravy plechové krytiny střechy převařením povlakovou hydroizolací z
asfaltových pásů je možné, ale zvolený způsob není vhodný

◦ nebyl  vyrovnán  povrch  střechy  –  stojaté  drážky  tvoří  nerovnosti  a  vytváří  nežádoucí  pnutí
asfaltových pásů přes hranu

◦ oprava  měla  být  provedena  celoplošně  –  v  místech přechodů  na  plechovou  krytinu  vznikají
nesystémové a obtížně řešitelné přechody

◦ asfaltové pásy měly být kladeny rovnoběžně  s okapem – nižší hydrofyzikální namáhání spojů
hydroizolace

◦ zvolená oprava střechy neřeší tepelnětechnické vlastnosti střechy 

• Součinitel prostupu tepla skladby střechy nevyhovuje současným požadavkům ČSN [8]

• S ohledem na skutečnost, že konstrukce střechy a skladby střechy obsahuje dřevěné prvky je nutné
označit  tepelně  vlhkostní  režim  střechy za  nevyhovující  –  zvýšené  riziko biologického  napadení
dřevěných prvků

• Z  hlediska  PBŘS  je  pro  riziko  požáru  ze  strany  interiéru  konstrukce  střechy  s  největší
pravděpodobností nevyhovující

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma nebudou stavbou dotčena. Některé části staveb se nachází na
hranici  pozemků.  Je zřejmé, že nové přesahy střech, stejně  tak jako stávající,  budou nad tyto pozemky
zasahovat. Souhlas s úpravou přesahů střech a přístup na sousední pozemky zajistí investor před realizací
stavebních prací.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném u území apod.

Ochrana stavby proti záplavovým pohromám není v rámci opravy střech řešena.
Zpracovateli PD není známo, že by se předmětný objekt nacházel přímo nad poddolovaném území. 

e) Vliv  stavby na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  o kolí,  vliv  stavby  na odtokové pom ěry
v území.

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a nemá významný vliv na odtokové poměry v území. Současný
stav se realizací opravy významně nemění. Provedení nových říms bude zasahovat nad sousední pozemky
(které nejsou v majetku investora)  588/7, 3797, 588/8 a 588/5 (pozemky ve vlastnictví Unica Investment,
a.s.,  Novodvorská 803/82,  Lhotka,  14200  Praha  4)  v  pásu  šířky cca  220mm.  S  majitelem  sousedního
pozemku bude před realizací dohodnut souhlas s navrženými opatřeními, jenž zasahují do jeho vlastnických
práv. Zajistí investor v rámci inženýrské činnosti.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin

V okolí  objektu  nejsou dřeviny  do  kterých  by bylo  nutné  v  rámci  opravy  střech zasahovat.  Na základě
požadavku investora bude odstraněn (postupným rozebráním) komín v severozápadní části střechy nad šicí
dílnou. Dále bude na téže střeše odstraněna nástavba výtahu včetně technologie a elektroinstalace

g) požadavky  na  maximální  zábory  zem ědělského  p ůdního  fondu nebo
   pozemk ů určených k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé)

Nevyskytují se.
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h) územn ě  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na  stávající
   dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavbou se napojení na technickou a dopravní infrastrukturu nemění. V rámci provádění revitalizace budou
využívány  energie  z  domu  na  základě  smluvního  vztahu  mezi  investorem  a  zhotovitelem.  Dopravní
obslužnost při provádění stavby bude zajištěna z ulice U Dráhy.

i) věcné  a  časové  vazby  stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice.

Zpracovatel projektové dokumentace si není vědom žádných nutných souvisejících opatření a investic.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek

Účel  užívání  stavby je  dle  současného stavu  budova  pro  vzdělávání  (učebny a  odborné učebny).  Účel
užívání stavby se po revitalizaci svislého obvodového pláště nezmění.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorov ého řešení

opravou střech se významně nemění půdorysné uspořádání objektu.

b) architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Bude  realizována  oprava střech spočívající  v  jejich  zateplení  a obnově  hydroizolační  funkce.   Přibližná
plocha  všech  předmětných  střech  se  pohybuje  kolem  960m2  na  rozhraní  obálky  budovy  s  exteriérem.
Tloušťka tepelného izolantu v ploše střech přilehlých k vytápěným prostorům se uvažuje v průměrné tloušťce
převážně 260mm. Obestavěný prostor objektu se opravou střešních plášťů významně nemění. Dochází ke
zvětšení obestavěného prostoru objektu cca do 250m3.  V souvislosti  s opravou střech se nepředpokládá
změna počtu uživatel objektu.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční ani  provozní řešení dotčených objektů se opravou střech nezmění.  V objektech se nenachází
technologie výroby.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Navrženými stavebními úpravami se nemění stávající stav.

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby

Navrženými stavebními úpravami se nemění současné nároky na bezpečnost  užívání  stavby.  V průběhu
provádění stavebních úprav je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na probíhající stavební práce. Za
specifikaci  a  dodržování  pravidel  bezpečnosti  práce  bude  odpovědný  dodavatel  stavby.  Je  nezbytné
informovat uživatele objektu o probíhajících pracích zejména na okrajích střech a zřetelně označit vstupy a
okolí objektu odpovídajícími zákazovými piktogramy.
Po  dokončení  plánovaných  stavebních  prací  se  nepředpokládají  žádné  změny v  bezpečnosti  a  užívání
stavby.
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B.2.6 Základní charakteristika objekt ů

a) stavební řešení

Stavba bude spočívat v
� Výměna okenní sestavy s balkonovými dveřmi za novou sestavu s odpovídajícími tepelnětechnický-

mi parametry Uw max. 0,8 W/m2.K. 
� Nová skladba terasy s pochozí vrstvou z dlažby na podložkách
� Nová skladba střechy nad šicí dílnou včetně zateplení a nové hydroizolace
� Nová skladba střechy nad učebnami včetně zateplení a nové hydroizolace
� Nové provedení všech navazujících detailů
� Nová hromosvodná soustava v souladu s 

Bourací práce
� ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ SKLADBY 
� TERASY AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI PANELŮ
� ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ
� OTLUČENÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY DO VÝŠKY BUDOUCÍHO
� UKONČENÍ HYDROIZOLACE
� DEMONTÁŽ PŮVODNÍ OKENNÍ SESTAVY
� ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ
� ODSTRANĚNÍ SVODŮ
� ODSTRANĚNÍ HROMOSVODNÉ SOUSTAVY NA PLOŠE STŘECH
� NÁSTAVBU VÝTAHU ODSTRANIT DO VÝŠKY ROVINY STŘECHY
� ODSTRANĚNÍ  PŮVODNÍ  SKLADBY  STŘECHY  NAD  ŠICÍ  DÍLNOU

(HYDROIZOLACE+PLECH) AŽ NA DŘEVĚNÝ ZÁKLOP
� PŘESAZENÍ SVĚTLÍKU DO VYŠŠÍ POLOHY O TL. NOVÉ SKLADBY
� ODSTRANĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA
� ODSTRANĚNÍ PŘESAHŮ STŘECHY, ŘÍMS VČETNĚ KCE KROVU
� ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO PU NÁSTŘIKU NA STŘEŠE NAD UČEBNAMI
� ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ NA STŘEŠE NAD UČEBNAMI
� ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ BETONOVÉ MAZANINY NA STŘEŠE NAD UČEBNAMI
� ODSTRANĚNÍ ŽEBÍRKOVÉHO PANELU NA STŘEŠE NAD UČEBNAMI

Princip řešení opravy terasy

Bude  provedeno  vybourání  celé  skladby  terasy.  Nová  skladba  bude  spočívat  v  provedení
parotěsnícího  asfaltového  pásu,  zateplení  pomocí  EPS  100S ve  spádu  40-250mm ,  zateplení  pomocí
rovných desek  EPS 200S 100mm  (horní vrstva),  separační vrstva z geotextilie (300g/m2) a v provedení
nové  hydroizolační  vrstvy  z  mPVC.  Nášlapná  vrstva  bude  provedena  z  dlažby  na  rektifikovatelných
(šroubovacích) podložkách.

Princip řešení opravy střechy nad učebnami

Ze střechy budou odstraněny všechny vrstvy původní skladby až na nosný panel. Z důvodu typu
nosného panelu (skořepinový žebírkový panel typ SZD 37-150/600) bude volen postup odstraňování vrstev
střechy  postupným  odřezáváním a  snesením po větších  kusech pomocí  zvedacích  prostředků.  S  tímto
typem demontáže musí zhotovitel počítat v ocenění. Bude demontován jeden celý střešní panel na jehož
místo bude osazen na ocelovou základnu (zámečnický výrobek stavby) pásový světlík. Při pohybu osob po
střeše (při realizaci opravy střechy) je nutné počítat s provizorním uložením desek na bázi dřeva (překližka,
OSB deska) pro roznesení lokálního zatížení.  Pozor hrozí propadnutí nejten čími místy panelu.  Povrch
panelů bude zbaven nečistot a volných částí. Bude opatřen asfaltovou penetrací a parotěsnícím asfaltovým
pásem,  který  bude  zároveň  sloužit  jako  zajištění  podstřešních  prostor  proti  zatečení.  Na  povrch
parotěsnícího asfaltového pásu bude provedena betonová mazanina z rychletuhnoucí  betonové směsi s
nízkým obsahem záměsové vody. Po vyzrání betonové mazaniny bude provedeno zateplení skladby střechy
pomocí dvou vrstev EPS 100S v tl. 160+100mm . Bude provedena separační vrstva ze sklovláknitého vliesu
a hydroizolace na bázi mPVC se zkouškou Broof t3  na dané skladbě s EPS tl.260mm.
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Princip řešení opravy střechy nad šicí dílnou

Bude zbouráno komínové těleso a nástavba výtahu po úroveň pod současnou rovinou střechy. Bude
doplněno bednění  v rozsahu odstraňovaných konstrukcí tl.  25mm včetně  případných  nutných dřevěných
prvků krovu. Budou demontovány všechny vrstvy ze skladby střechy až na dřevěné bednění. Po obvodě
střechy bude odstraněna konstrukce římsy a přesah střechy včetně nosné konstrukce. Bude provedeno nové
svislé  bednění  střechy  s  rovinnou  vnější  omítky  obvodových  stěn  střechy.  Bude  provedena  asfaltová
penetrace bednění a samolepící parotěsnící asfaltový pás (například například Börner DACO KSD -N-SI).
Bude  provedeno  zesílení  prvků  krovu  dle  konstrukční  části.  Bude  provedeno  zateplení  skladby  střechy
tepelnou izolací z minerálních vláken ve dvou vrstvách  160+120mm .  Jako hydroizolace bude provedena
povlaková hydroizolace na bázi mPVC určená do kotvených skladeb plochých střech.

b) mechanická odolnost a stabilita

V souvislosti s prováděním opravy střech se očekává nutnost statického zesílení konstrukce střechy nad šicí
dílnou. U střechy nad učebnami je nutné provedení odstranění původní skladby střech, aby bylo možné rea-
lizovat skladbu novou a zároveň ji spolehlivě stabilizovat k podkladu. Podrobně viz konstrukční část.

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení

a) technické řešení
b) výčet technických a technologických za řízení

Projektová dokumentace nenavrhuje žádné nové technické či technologické zařízení.  V rámci stavebních
prací bude na základě požadavku investora odstraněna nástavba výtahové šachty z které bude demontován
motor a ocelová konstrukce výtahu GNV500. Před zahájením demontážních prací bude zařízení odborně
odpojeno od elektrické sítě a veškeré přívodní kabely budou bezpečně ukončeny a ponechány v dutině po
zdemontovaném výtahu.

Odstraňované zařízení strojovny výtahů Odstraňované zařízení strojovny výtahů
Hmotnost asynchronního motoru je dle typového štítku 64kg.

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení

Viz samostatná technická zpráva „Požárně bezpečnostní řešení stavby“

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi

a) kritéria tepeln ě technického hodnocení

Oprava a zateplení střešních plášťů nemá vliv na potřebu vody a TV.
V rámci oprav střech objektu dojde k jejich zateplení. Jelikož se zateplením mění méně než 25% plochy
obálky budovy nejedná se ve smyslu zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky 78/2013Sb. o větší změnu dokončené
stavby a není tedy na předmětná opatření zpracován průkaz energetické náročnosti objektu. Navzdory výše
uvedenému  jsou  opatření  navržena  tak,  aby  byly  splněny  požadavky  zákona  406/2000 Sb.  a  vyhlášky
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78/2013Sb. Veškeré měněné konstrukce jsou navrženy se součinitelem prostupu tepla který je roven nebo je
nižší než doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla určené normou ČSN730540-2 (tabulka 3).

Provedením zateplení  střech objektu dojde ke snížení  potřeby tepla  objektu na vytápění  vlivem snížení
tepelných  ztrát  objektu  především  přes  konstrukce  předmětných  střech.  Zároveň  po  dokončení  navr-
hovaných opatření dojde ke snížení produkce emisí vlivem nižšího objemu paliva potřebného pro vytápění a
ohřev TV v objektu.

Na  základě  provedeného  průzkumu  lze  konstatovat,  že  hodnota  součinitele  prostupu  tepla  současné
konstrukce střech je z pohledu v dnešní době platných norem (ČSN 730540-2) nevyhovující. Konstrukce
střešního  pláště  v  současném  stavu  nesplňuje  ani  požadované  hodnoty   ČSN  73054-2  na  součinitel
prostupu tepla konstrukce.

Provedením zateplení skladby střešního pláště dojde ke snížení potřeby tepla objektu na vytápění vlivem
snížení tepelných ztrát objektu přes konstrukci předmětných střech. V této souvislosti se pro správnou funkci
otopné soustavy doporučuje provést nové hydraulické vyregulování otopné soustavy.  Dále se doporučuje
snížit  ekvitermní křivku na zdroji  tepla na toto dohodnout  s poskytovatelem/provozovatelem zdroje tepla.
Ekvitermní  křivku sníží  provozovatel  výměníkové stanice  po  dohodě  se zástupci  objektu.  Parametry pro
vyregulování otopné soustavy a nastavení ekvitermní křivky by měl  stanovit  samostatný projekt - projekt
hydraulického vyregulování otopné soustavy (není součástí této PD). 

b) posouzení využití alternativních zdroj ů energií

V objektu se nepředpokládá využití alternativních či OZE.

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požada vky  na  pracovní  a komunální prost ředí

a) mikroklima

Navrženými  opatřeními  dojde  ke  zlepšení  komfortu  užívání  objektu  především  z  hlediska  tepelné
setrvačnosti  konstrukcí  a  přehřívání  podstřešních  místností  v  letním  období.  Zásahy  do  interiérů  a
mikroklimatu interiérů se nepředpokládají.

b) zásady ochrany p řed šířením hluku a vibrací

Záměr musí splnit  požadavky nařízení  vlády č.272/2011 Sb.,  o ochraně  zdraví  před nepříznivými  účinky
hluku  a  vibrací,  včetně  pozměňujících  vyhlášek;  a  vyhlášku  č.  268/2009  Sb.  o  obecně  technických
požadavcích na stavby, včetně pozměňujících vyhlášek.

c) stavební a prostorová akustika

Navržené stavební konstrukce splňují příslušné požadavky.  Skladby navržených konstrukcí viz výkresová
část  dokumentace.  Provedením  navrhovaných  opatření  dojde  ke  zvýšení  vzduchové  neprůzvučnosti
měněných obalových konstrukcí objektu.

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží

opravou střešních plášťů se současný stav nezmění.

b) ochrana p řed bludnými proudy

opravou střešních plášťů se současný stav nezmění.

c) ochrana p řed technickou seismicitou

V dané lokalitě se nepředpokládá výskyt technické seismicity.  Opravou střešních plášťů se současný stav
nezmění.
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d) ochrana p řed hlukem

V blízkosti  stavby  se nevyskytují  významné  zdroje  hluku,  před  kterými  by  musela  být  stavba  speciálně
chráněna.

e) protipovod ňová opat ření

Navrhovaná stavební opatření nemají souvislost s protipovodňovými opatřeními.

f) ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Zpracovateli PD není známo, že by se předmětný objekt nacházel přímo nad poddolovaném území a ani
tento stav není zřejmý z dostupných podkladů.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury
viz bod b)

b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky

Objekt je napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě (dále jen IS). Stavebními úpravami nevznikají nové
požadavky na kapacitu přípojek k IS. Přípojky ani trasy IS včetně  ochranných pásem nejsou stavebními
úpravami dotčeny. 

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

revitalizací svislého obvodového pláště se současný stav nezmění.

b) napojení území na stávající dopravní infrastruktu ru

Jedná  se  o  stavební  úpravy  stávajícího  objektu  bez  vlivu  na  stávající  způsob  dopravního  napojení.
Stavebními  úpravami  nevznikají  nové  požadavky  na  změnu  dopravního  napojení,  ani  na  nové  řešení
dopravy v klidu. 

V průběhu stavby se předpokládá částečné omezení na přilehlých komunikacích – budou využity
jako příjezd ke staveništi.

c) doprava v klidu

revitalizací svislého obvodového pláště se současný stav nezmění.

d) pěší a cyklistické stezky

Objekt se nenachází na cyklistické ani turisticky značené stezce.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Výstavbou nebudou dotčeny keře ani stromy. Dovoz a skladování materiálu, odvoz odpadu a ostatní
práce související se stavbou budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození stávajících stromů a keřů - v
souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a s ČSN
83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.

a) terénní úpravy
opravou střešního pláště se současný stav nezmění.

 strana16 (celkem 22)



b) použité vegeta ční prvky

Nepředpokládá se, že v rámci opravy střešního pláště budou použity nové vegetační prvky.

c) biotechnická opat ření

Na pozemku investora nejsou plánována žádná biotechnická opatření.

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda

Charakteristiky objektu mající vliv na životní prostředí se nemění.
Stavba  nebude  mít  významný  vliv  na  krajinný  ráz,  v území  dotčeném  stavbou  a  jejím

bezprostředním okolí se nevyskytují zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, památné stromy, ani
územní systém ekologické stability.

Stavba nebude mít v době výstavby ani v době užívání zásadní vliv na žádnou složku životního
prostředí.

Odpady
Odvoz a likvidace odpadů z provozu bude prováděna dosavadním způsobem na základě smluv

s oprávněným zpracovatelem odpadu.
Odvoz  a  likvidaci  odpadů  vznikajících  stavební  činností  bude  zajišťovat  dodavatel  stavby

v rámci  vlastní  stavební  činnosti  v souladu  s  vyhláškou  Ministerstva  životního  prostředí  č.  383/2001 Sb.
o podrobnostech nakládání  s odpady včetně  pozdějších změn. Při  stavebních pracích bude vznikat tento
odpad zatříděný dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí  č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů včetně pozdějších změn:

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 04 05 Železo a ocel
17 06 04   Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,

17 09 02 a 17 09 03 
V souvislosti  s výstavbou  budou  používány  stavební  materiály  s atesty  dokládajícími  jejich

nezávadnost pro zdraví osob a bez negativního vlivu na životní prostředí.

Odpadové hospodářství – pokyny pro dodavatele stavby - povinnosti původců odpadů
Odpady vzniklé stavbou budou prioritn ě recyklovány!

Dodavatel  stavby  je  povinen  shromažďovat  odpady  utříděné  podle  jednotlivých  druhů  a
kategorií. Od třídění může původce upustit pouze na základě souhlasu místně příslušného orgánu.

Odpady ze stavební činnosti musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné
v podnikání,  která  je  provozovatelem  zařízení  k využití  nebo  odstranění  nebo  ke  sběru  nebo  výkupu
určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které přebírá odpady, je k jejich převzetí podle
zákona o odpadech oprávněna.

Původce  odpadů  je  povinen  vést  průběžnou  evidenci  o  odpadech  a  způsobech  nakládání
s nimi,  ohlašovat odpady a zasílat  příslušnému správnímu úřadu údaje v rozsahu stanoveném vyhláškou
Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Stavební firma zasílá
jednou ročně hlášení za všechny stavby realizované na území jednoho obecního úřadu obce tomuto úřadu
souhrnně.

V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující,
že  s odpadem  vznikajícím  během  stavby  bylo  nakládáno  způsobem,  který  je  v souladu  se  zákonem
o odpadech  (doklady o  způsobu  odstranění  odpadů  ze  stavební  činnosti  nebo  případně  o  jejich  dalším
využití).

Veškeré zbytkové stavební dílce, které nebudou zpracovány a budou moci být použity na jiné
stavbě, budou převezeny do skladu firmy, která bude stavbu provádět.
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b) vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a živo čichů
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kra jin ě,

Záměr nezaznamená žádné významné vlivy na faunu, floru a ekosystémy. V blízkosti stavby se nevyskytují
památné stromy. Na dotčené parcele není předepsána speciální ochrana rostlin a živočichů. Stavba bude
realizována v zastavitelném území, které bylo vymezeno v územním plánu města Lysá nad Labem. 

c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000

V okolí stavby se nenachází chráněné území Natura 2000.

d)  návrh  zohledn ění  podmínek  ze  záv ěru  zjiš ťovacího  řízení  nebo stanoviska EIA

Navrhovaná stavba dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. nepodléhá zjišťovacímu řízení a není požadován
posudek EIA. 

e)  navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le jiných
právních p ředpis ů.

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Záměr respektuje požadavky vyhlášky č.380/2002Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Provedené úpravy objektu nemění současný stav z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

Stavba bude prováděna na základě předmětné projektové dokumentace pro provedení díla.  Plán
organizace  výstavby  zpracuje  dodavatel  stavby na  základě  svých  technickoekonomických  možností  a  s
ohledem na roční období zahájení stavebních prací.

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění

Pro stavbu opravy střešního pláště budou využita současná přípojná místa elektřiny a vody.

Odhad rozhodujících médií a hmot:

materiály na bázi dřeva a cementu
tepelná izolace vláknitá
tepelná izolace na bázi XPS a EPS
plech FeZn poplastovaný
plech hliníkový lakovaný
beton a výrobky na bázi betonu
ocel a výrobky z oceli
flexibilní lepící a stěrková hmota
výztužná tkanina ze skelných vláken chráněná poplastováním
kotevní prvky z polyamidu
příslušenství k ETICS na bázi mPVC
povlaková hydroizolace na bázi mPVC a asfaltu
povrchová omítka s příměsí na silikonové bázi
zinková lázeň
nátěrové hmoty

Pro stavbu bude vyhotoven rozpočet pro provedení díla. Samotná stavba bude prováděna na základě SOD
odbornou realizační firmou. Dodavatelé dílčích částí zajistí dodávku stavebního materiálu ve vlastní režii.
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b) odvodn ění staveništ ě

V rámci stavebních prací je nutné postupovat v takových záběrech, aby nedocházelo k zatékání srážkových
vod do skladby obvodového pláště, do střechy a do podstřeší.

c) napojení   staveništ ě   na   stávající   dopravní   a   technickou infra strukturu

Předpokládá se zásobování stavby z ulice U Dráhy, Veškeré deponie materiálu stavební buňky a zázemí
stavby  bude  umístěno  na  nádvoří  areálu  na  pozemku  1322/1 (dle  potřeb  stavby),  který  je  v  majetku
investora. Umístění bude voleno operativně a citlivě k vegetaci, aby nedošlo k jejímu poškození. Skládání
materiálu z aut se předpokládá ručně a pomocí mobilních zdvihacích zařízení  z ulice  U Dráhy. Přeprava
materiálu na lešení se předpokládá vně objektu pomocí stavebního výtahu a zdvihacích lávek postavených
dle  potřeby při  fasádě  domu v  místech,  kde vlivem zřizování,  demontáží  a provozem  těchto zdvihacích
mechanismů nedojde k poškození stávající vegetace.

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky

Objekt se nachází na pozemku parcelní číslo 1322/1 katastrální území Lysá nad Labem [689505]. Pozemky
jsou ve vlastnictví stavebníka.   

Zařízení staveniště  (skládka materiálu, kontejner na odpad,  výtah  a mobilní  WC) bude umístěno
rovněž  na  pozemku parcelní  číslo  1322/1  katastrální  území  Lysá nad Labem [689505].  Pozemek  je ve
vlastnictví investora. 

Lešení kolem objektu bude zajištěno proti vniknutí nepovalaných osob. V místech vstupů do objektů
bude lešení provedeno jako podchozí  navazující  na zastřešení  vstupu. Ve vzdálenosti  minimálně  2m od
lešení  bude provedeno  zřetelné  vymezení  staveniště  opatřené  cedulí  „zákaz vstupu“.  Je nutné  zamezit
vstupu nepovolaných osob (včetně dětí) k objektu. Toto vymezení staveniště musí být provedeno všude tam,
kde budou na lešení probíhat práce s nebezpečím pádu materiálu, nářadí, zařízení atp. Trasa pro vymezení
staveniště bude respektovat stávající vegetaci a v případě potřeby bude provedeno i dále od objektu. 
Na stavbu zhotovitel zpracuje plán BOZP, který výše uvedená doporučení případně upřesní.

Zamýšleným uspořádáním a bezpečností staveniště nedojde k poškození veřejných zájmů.

e) ochrana  okolí  staveništ ě  a  požadavky  na  související  asanace, demolice,  kácení d řevin

Ochranná opatření:
Ochrana proti hluku a vibracím:
Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje  stanovené
hodnoty.  Při  provozu  hlučných  strojů  v místech,  kde  vzdálenost  umístěného  zdroje  od  okolní  zástavby
nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit  ochranu pasivními kryty
(akustické  zástěny  apod.).  Harmonogram  prací  bude  sestaven  tak,  aby  hlučné  práce  probíhaly  v co
nejmenším časovém úseku provádění stavby.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:
V průběhu stavby není předpoklad ke znečištění příjezdových komunikací. Případné znečištění komunikací
musí být okamžitě odstraňováno.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace:
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 

Staveniště  bude na oploceném pozemku. Veškeré stavební  práce budou prováděny na tomto pozemku,
přítomnost jiných osob než-li jsou osoby, jež se podílejí na provádění stavby zde není přípustné. U ploch
přilehlých k veřejnému prostranství bude staveniště oploceno.

Nevznikají požadavky na asanaci, demolici ani kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé)

Stavba  nevyžaduje  dlouhodobé  zábory  veřejného  prostranství.  Stavebník  musí  učinit  dohody  s  majiteli
okolních  pozemků  pro  zajištění  přístupu na pozemek,  zřízení  nového zemění  (provádění  zemních prací
malého rozsahu) a z důvodu stání lešení. Jedná se o pozemky číslo 588/7 a 588/8, katastrální území Lysá
nad  Labem  [689505].  Při  řešení  střechy  a  atiky  nad  učebnami  je  nutné  počítat  se  zásahem  lešení  na
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pozemek komunikace parcelní číslo 589/3, katastrální území Lysá nad Labem [689505] (pozemek v majetku
Unica Investment, a.s., Novodvorská 803/82, Lhotka, 14200 Praha 4). Rozsah staveniště  viz výkres „C.3
Koordinační  situace“.  V  průběhu  výstavby  nebudou  umísťovány  objekty  zařízení  staveniště  vyžadující
ohlášení.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace

Odpadové hospodářství viz kapitola 6.

h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin

Výkop zeminy bude z větší části vrácen zpět do výkopu. Přebytek zeminy bude vyvážen na nejbližší deponii.
Dno výkopu bude vyplněno hrubým štěrkem, horní část výkopu bude uzavřena hrubým a jemným štěrkem
pro následné suché kladení dlažby.

i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě

Ochrana zeleně:
Při provádění prací budou dodržována ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech, jakož i normy související (ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 Výsadby
rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technickobiologická zabezpečovací zařízení,
ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny).

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy:
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad
mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb.
(hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do
21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB). 

Ochrana před prachem:
Zvýšení  prašnosti  v dotčené lokalitě  provozem stavby a stavebními pracemi bude eliminován důsledným
průběžným úklidem staveniště a jeho okolí. Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého
strojového parku.

Odpady:
Odpad  bude  roztříděn  na  jednotlivé  složky  a  zatříděn  podle  katalogu  odpadu  dle  vyhlášky

č. 381/2001  Sb.,  kterou  se  stanoví  Katalog  odpadů  včetně  pozdějších  změn.  Dodavatel  stavby  zajistí
manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 

Zabudovávané materiály budou přiváženy v balení  na paletách,  způsobilých  pro přepravu a
další manipulaci. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění
pozdějších předpisů.

Likvidaci  odřezků  materiálů  použitých  v  konstrukci  společně  s  dalším  odpadem  ze  stavby
zajistí dodavatel stavby. V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Likvidace
odpadů se bude řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadů.

Demontovaný materiál bude uložen do kontejneru a následně bude odvezen na skládku nebo
k recyklaci. Odpady budou skladovány v uzavřených obalech (v pytlích) a průběžně  budou odváženy na
skládku.
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Specifikace odpadu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.

Druh odpadu Kód odpadu Likvidace

Odpady ze třídění papíru a lepenky 
určené k recyklaci

(papírové obaly)

15 01 01 recyklace

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01 Odvoz na skládku

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06

(stavební suť)

17 01 07

Dřevo 17 02 01

Plasty
(umělohmotné obaly)

15 01 02

Kovy (v četně jejich slitin) 17 04 recyklace  

Železo a ocel
(FeZn plech, demontované prvky 

hromosvodu)

17 04 05

Izolační materiály a stavební materiály
s obsahem azbestu 

17 06 Odvoz na skládku, ekologická likvidace

Izolační  materiály  neuvedené pod  čísly
17 06 01 a 17 06 03

(odřezky izolačních materiálů)

Odvoz na skládku, ekologická likvidace

j) zásady  bezpe čnosti   a   ochrany   zdraví   p ři   práci   na  staveništi,  posouzení   pot řeby
koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů^5),

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných
pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti
práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 
Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 736411, ČSN 736005, zák. č. 17/1992 Sb., zák. č.
388/1991 Sb., nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., zák. č. 185/2001 Sb., zák. č. 86/2002 Sb., zák. č. 20/1966
Sb., zák. č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. 
Zařízení staveniště  musí splňovat  požadavky nařízení vlády č.  178/2001 Sb. a zákona č.  262/2006 Sb.,
Zákoník práce, v úplném znění.
 
Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové
činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní
předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která
svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu. 

Protipožární zabezpečení stavby:
Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., a podle vyhlášky č.
23/2008 Sb. kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. Během prací bude zachován přístup
mobilní  požární  techniky  ke  všem  okolním  objektům.  Bude  zachována  přístupnost  a  akceschopnost
požárních hydrantů. Bude zachována průjezdnost komunikací. 

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:
U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci musí
být  vybaveni  bezpečnostními  a  ochrannými  pomůckami  a  dbát,  aby  tyto  pomůcky  byly  používány
v provozuschopném stavu.
Pracovníci  musí  dodržovat  provozní,  bezpečnostní  a  hygienické  předpisy.  Zvláštní  důraz  je  kladen  na
dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s médiem.

 strana21 (celkem 22)



Staveniště musí být  ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech nutnosti nezbytné
zajistit  varovné osvětlení. Přes rýhy v místech provozu pro pěší musí být zřízeny lávky v případě potřeby
stříšky.
Pracovníci  pracující  se strojními  mechanismy musí  být  seznámeni  s provozem,  údržbou  a  předpisy  pro
jednotlivá zařízení. Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným
technickým  normám.  Detailní  bezpečnostní  předpisy  a  pracovní  postupy  jsou  věcí  a  zodpovědností
dodavatele stavby.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb

Na  pěší  trase  podél  komunikace  budou  provedena  taková  opatření,  aby  nebyl  ztížen  pohyb  osob
s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) zásady pro dopravní inženýrská opat ření

Jedná  se  o  stavební  úpravy  stávajícího  objektu  bez  vlivu  na  stávající  způsob  dopravního  napojení.
Stavebními  úpravami  nevznikají  nové  požadavky  na  změnu  dopravního  napojení,  ani  na  nové  řešení
dopravy v klidu. 

V průběhu stavby se předpokládá částečné omezení na přilehlých komunikacích (ul.  Dědinova) –
budou využity jako příjezd ke staveništi a při demontáži betonových zábradlí pro stání mobilního jeřábu.

m) stanovení speciálních  podmínek  pro  provád ění  stavby (provád ění stavby  za  provozu,
opat ření proti  ú činkům  vnějšího  prost ředí při výstavb ě apod.

U  všech  vstupů  na  staveniště  musí  být  umístěny  informační  a  výstražné  tabule  se  zákazem  vstupu
nepovolaných osob.

Pohyb třetích osob na staveništi  je povolen jen s vědomím odpovědných  pracovníků  dodavatele
nebo investora a v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být  vybaveny ochrannými pomůckami dle
platných předpisů. Střecha objektu musí být v průběhu realizace zajištěna proti zatečení srážkové vody do
skladby svislého obvodového pláště a navazujících konstrukcí a do podstřeší.

n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny.

Předpokládané  zahájení  stavby  říjen/listopad  2018.  Předpokládaná  lhůta  výstavby  je  cca  3-6 měsíců  v
závislosti na klimatických vlivech a skutečném zahájení stavby.

Předpokládá se následující postup prací:
1. Přípravné práce.
2. Provedení většiny bouracích prací
3. Realizace nových skladeb střech (včetně souvisejících detailů).
4. Dokončovací práce

Plán kontrolních prohlídek stavby:
zařízení staveniště
skladby střech (soulad s PD)
závěrečná kontrolní prohlídka

Poznámka: 
Uvedené body jsou návrhem plánu kontrolních prohlídek stavby. Plán bude upřesněn stavebníkem v žádosti o stavební
povolení a případně budou zohledněny požadavky dotčených úřadů státní správy. 

V Hradištku, dne 25.8.2018          Vypracoval: Ing. Petr Žemla
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