

DODATEK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.

Akce: **SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU INTERNÁTU A
SVAŘOVNY SOU HUBÁLOV**

Místo stavby: Hubálov stp.č. 80 v kat.území Loukovec

Investor: **Střední odborné učiliště HUBÁLOV**
IČO: 000 69 566
Hubálov 17, 294 11 Loukovec

Projektant: ANITAS s.r.o.
IČO: 25755668
Kancelář: Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště

Zodp.projektant: Ing. Tomáš Rakouský
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT-0004383

Vypracovala: Jaroslav Bárta

Zakázka číslo: 1/2017

Datum: Březen 2018

Tento dodatek je zpracován na základě požadovaného doplnění informací ke stávající projektové dokumentaci.

Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů

Dodatek k projektové dokumentaci prokazuje nutnost opatření na základě odborného posudku zpracovatele Mgr. Ondřeje Illiche z července 2017.

Nápojení zařizovacích předmětů na rozvody vody:

Veškerá umyvadla, dřezy a výlevka instalovaná do hlídacího centra budou napojena na studenou pitnou a teplou vodu a u sociálního zařízení dětí, bude k dispozici mísící vodovodní baterie.