



PŮDORYS
M 1:100








POZNÁMKY

- VE VÝKRESE JSOU ZAKRESLENY PŘEDEVŠÍM VIDITELNÉ A DOSTUPNÉ HRANY KONSTRUKCÍ, U KTERÝCH BYLO MOŽNÉ POLOHU OVĚŘIT. JSOU-LI ZAKRESLENY SKRYTÉ HRANY, JSOU VYKRESLENY DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A JEJICH TVAR A POLOHU NELZE OVĚŘIT.
- PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. JE POVINEN SE SEZNÁMIT S POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ KE SP A TYTO RESPEKTOVAT A DODRŽOVAT.
- DLE VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ SE INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V OBLASTI NEVYSKYTUJÍ.
- MOŽNOST VÝSKYTU IS VE STŘEDNÍM DĚLÍCÍM PASU D7 NEBYLA OVĚŘOVÁNA.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel: 257 280 111, E-mail: podatelna@kr-s.cz	
Investor:	
	Krajský úřad Středočeského kraje

KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, E-mail: podatelna@ksus.cz	
Správce mostu:	
	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Číslo zakázky:	17 050 02	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVIŽDAL	Zodp. projektant:	Ing. Martin HAVLÍK
			
Tech. kontrola:	Ing. Ondřej DĚDEK	Vypracoval:	Pavel VODIČKA
			
	ode@pontex.cz		723973271, pvo@pontex.cz



Objednatel:	KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.	Obec:	BRANDÝSEK	Kraj:	STŘEDOČESKÝ
Akce:	III/00712 BRANDÝSEK, MOST EV.Č. 00712-4 PŘES D7	Datum:	07/2018	Stupeň:	PDPS
Část:	B – STAVEBNÍ ČÁST	Souprava:	Č. přílohy		
Příloha:	PŮDORYS – STÁVAJÍCÍ STAV				B.2