



POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. JE POVINEN SE SEZNÁMIT S POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ KE SP A TYTO RESPEKTOVAT A DODRŽOVAT.
- DLE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SE INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V OBLASTI NEVYSKYTUJÍ.

LEGENDA:

- OBVOD STAVBY
- HRANICE KN

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel: 257 280 111, E-mail: podatelna@kr-s.cz
Investor:

Středočeský kraj Krajský úřad Středočeského kraje

KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, E-mail: podatelna@ksus.cz
Správce mostu:

KSÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Číslo zakázky:	17 050 02	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Martin HAVLÍK
Tech. kontrola:	Ing. Ondřej DĚDEK	Vypracoval:	Pavel VODIČKA
ode@pontex.cz		723973271, pvo@pontex.cz	

PONTEx SRO
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
e-mail: pontex@pontex.cz

Objednatel:	KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.	Obec:	BRANDÝSEK	Kraj:	STŘEDOČESKÝ	
Akce:	III/00712 BRANDÝSEK, MOST EV.Č. 00712-4 PŘES D7				Datum	Stupeň
Část:	A – SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY				07/2018	PDSP
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUACE				Souprava	Č. přílohy
						A.3