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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 Cas:  10:51:34
SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 18-115-1-000 11/112 JEMNISTE - DOMASIN
Objekt: SO 101.1 Uprava povrchu sil. 11/112 (Gdsek 9,480 - 17,160 a tsek 17,320 - 17,788)
Rozpocet: SO 101.1 prrava povrchu sil. 1I/112 (dsek 9,480 - 17,160 a usek 17,320 - 17,788)
4 N\
Objednavatel: STREDOCESKY KRAJ
Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT a.s.
\ 4
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 59 658,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 Cas: 10:51:34
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-115-1-000 1I/112 JEMNISTE - DOMASIN
Objekt: SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
Rozpodet: SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
2 014102 kam POPLATKY ZA SKLADKU T 16,200
nestmelené vrstvy - pfepoctovy koeficient 2,0 t/m3
m3 z pol. 113328:  8,1*2,0=16,200 [A]
Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
1 014102 bet POPLATKY ZA SKLADKU T 23,690
Polozka bude ¢erpana pouze na zakladé rozhodnuti TDI.
stav. obrubniky, m z pol. 11352, mx 0,230 t: 103*0,230=23,690 [A]
Cenové soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
3 014102 zem POPLATKY ZA SKLADKU T 8 246,000
zemina - pfepoctovy koeficient 2,0 t/m3
gisténi krajnic z pol. 12920 1848%2,0=3 696,000 [A]
gisténi piikopu z pol. 12931:  9100*0,25%2,0=4 550,000 [B]
Celkem: A+B=8 246,000 [C]
Cenovi soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
4 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000
Vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti
Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
5 029423 OSTATNI POZADAVKY - HAVARIINI A POVODNOVY PLAN KPL 1,000
Cenové soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
6 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000
Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-115-1-000 I1/112 JEMNISTE - DOMASIN

Datum: 23.5.2019

Cas:

Objekt:

SO 101.1 Uprava povrchu sil. /112 (dsek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
Rozpocet:

SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (dsek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

3
10:51:34

7 02944

8 02991

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL
DIGIT FORME

dokumentace skute¢ného provedeni v€etné geodetického zaméreni - ve 4
vyhotovenich -

tisténé + CD
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1,000

Celkem

9 03100

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

KUS
informacni tabule

Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2,000

ZARIZENI STAVENISTE - ZRiZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1,000

Vseobecné konstrukce a prace

Zemni prace

10 113328

11 11352

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3
ODVOZ DO 20KM

na skladku
nezpevnéné sjezdy: 81*0,1=8,100 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

8,100

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M
BETONOVYCH

Polozka bude ¢erpana pouze na zakladé rozhodnuti TDI.

pro vyménu za nové obruby (30% z celk. délky obrub v km 17,400-KU vlevo): 103=103,000 [A]
Cenové soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

103,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-115-1-000 1I/112 JEMNISTE - DOMASIN
Objekt: SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)

Rozpocet: SO 101.1 I'Jprava povrchu sil. I1/112 (dsek 9,480 - 17,160 a isek 17,320 - 17,788)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

12 11352B ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU tkm 473,800

BETONOVYCH - DOPRAVA

na skladku

Polozka bude ¢erpana pouze na zakladé rozhodnuti TDI.
odstranéné obruby dle pol. 11352: 103*0,230*20=473,800 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

13 11353B ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU - tkm 0,000

DOPRAVA

na skladku SUS
vybourané obrubniky celkem s odpoctem 5% zpétného pouziti:
0=0,000 [A]

Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

14 11354B ODSTRANENI OBRUB Z KRAJNIKU - DOPRAVA tkm 0,000

na skladku SUS
celkem odstranéné krajniky 0=0,000 [A]

Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

15 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 9807,180

povinny odkup zhotovitelem

stav.voz. vkm 9,448 - 15,075 a 16,800 - 17,824 v tl. 180 mm: 46477,0%0,18=8 365,860 [A]
stav.voz. v km 15,075 - 16,800 v tl. 100 mm: 12517,0%0,1=1 251,700 [B]

stav.voz. na mostnich objektech a sjezdech v tl. 40 mm: (521,0+547,0)*0,04=42,720 [C]
odfréz. ploch vyskytu sitovych trhlin v useku 1 + Gseku 2:  (1212+6133)*0,02=146,900 [D]

Celkem: A+B+C+D=9 807,180 [E]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.5.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-115-1-000 I1/112 JEMNISTE - DOMASIN
SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

10:51:34

Celkem

16 11372 A

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

Polozka bude ¢erpana pouze na zakladé rozhodnuti TDI.

odfréz. poskozené voz. u vymény obrubnikii v §. 0,5 m: 51,0%0,04=2,040 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

2,040

17 113768

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 1200MM2 V ASFALTOVE
VOZOVCE

povinny odkup zhotovitelem

celk. délka podélnych trhlin §. do 30 mm a hl. do 40 mm: 510=510,000 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

510,000

18 12110

SEIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY

s ponechanim na misté pro zpétné ohumusovani

svahy télesa v tl. 150 mm: 942,8=942,800 [A]

Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

942,800

19 12573 orn

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - ornice

véetné dovozu a nakupu ornice

potieba ornice méné sejmuta ornice: 1129,8-942,8=187,000 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

187,000

20 12673

ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. I
s ponechanim na misté pro dosypavky krajnic

vykop svahovych stupiii:  664,8=664,800 [A]

Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

664,800

21 12920

CISTENI KRAINIC OD NANOSU

M3

1 848,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.5.2019 Cas: 10:51:34

Stavba: 18-115-1-000 I1/112 JEMNISTE - DOMASIN
Objekt: SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
Rozpodet: SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

véetné odvozu a uloZeni na skladku
stav.krajnice: 1848,0=1 848,000 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

22 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M
véetné odvozu a uloZeni na skladku
stav. pikopy: 9100=9 100,000 [A]

Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

9 100,000

23 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
potieba nasypu: 827,9=827,900 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

827,900

24 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM
dosyp krajnic z vykopové zeminy: 664,8=664,800 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

664,800

25 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
potieba dosypu krajnic:  678,7=678,700 [A]
odpocet dosypu vykop.zeminou: -664,8=- 664,800 [B]

Celkem: A+B=13,900 [C]
Cenové soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

13,900

26 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I
UP: 0=0,000 [A]

Cenové soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M2

0,000
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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 Cas:  10:51:34
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-115-1-000 1I/112 JEMNISTE - DOMASIN
Objekt: SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
Rozpodet: SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
27 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 1 129,800
ohumusovani svahi:  7532*0,15=1 129,800 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
28 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 7 532,000
svahy: 7532=7 532,000 [A]
Cenovi soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
20 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 22 596,000
3 x pokoseni se shrabanim a odvozem shrabku
7532%3=22 596,000 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
30 18351 CHEMICKE ODPLEVELENI M2 7 532,000
m2 dle pol. 18241: 7532=7 532,000 [A]
Cenovi soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
1 Zemni prace
-3 Svislé konstrukce
31 327212 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 17,000
Oprava Cel resp.fim stavajicich propustku.
Polozka bude ¢erpana pouze na zakladé rozhodnuti TDI.
oprava Cel stav. propustku v km 11,2148 + v km 11,7387 + v km 14,4328 + v km 14,562 + 15,457: 2,0+3,0+4,0+6,0+2,0=17,000 [A]
Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
32 327314 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZN{ Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 6,000
Oprava el resp.fim stavajicich propustka.
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.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.5.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-115-1-000 I1/112 JEMNISTE - DOMASIN

SO 101.1 Uprava povrchu sil. /112 (dsek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (dsek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)

Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

10:51:34

Celkem

Polozka bude ¢erpana pouze na zakladé rozhodnuti TDI.

Cenova soustava:

oprava Cel stav. propustku v km 9,9458 a 13,8383: 2,0+4,0=6,000 [A]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Svislé konstrukce

33 56963

Komunikace

ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO
150MM

Cenova soustava:

zpevnéni krajnic: 11816,6=11 816,600 [A]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M2

11 816,600

34 572211

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

PS, 0,35 kg/m2
PoloZka bude ¢erpana pouze na zakladé rozhodnuti TDI.

Cenova soustava:

vyspraveni voz. v misté vvymény obrub: 51,0=51,000 [A]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M2

51,000

35 572214

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
PS-E C60 BP4, 0,35 kg/m2

Cenova soustava:

vozovka, na ACP a ACL: 60105,0+59437,0=119 542,000 [A]

sjezdy, na ACP: 221,0=221,000 [B]

na odfréz. plose vyskytu sitovych trhlin v iseku 1 +useku 2:  1212+6133=7 345,000 [C]

Celkem: A+B+C=127 108,000 [D]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M2

127 108,000

36 572224

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2

M2

62 303,000
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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 Cas:  10:51:34
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-115-1-000 11/112 JEMNISTE - DOMASIN
Objekt: SO 101.1 I'Jprava povrchu sil. I1/112 (asek 9,480 - 17,160 a isek 17,320 - 17,788)
Rozpocet: SO 101.1 I'Jprava povrchu sil. I1/112 (dsek 9,480 - 17,160 a isek 17,320 - 17,788)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
PS-E C60 BP4, 0,6 kg/m2
na odfréz. plose
vozovky: 61560,0=61 560,000 [A]
sjezdt: 221,0=221,000 [B]
mostnich objektti: 522,0=522,000 [C]
Celkem: A+B+C=62 303,000 [D]
Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
37 572225 N SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE NAD 1,0KG/M2 M2 1 020,000
PS-E C60 BP4
1,2 kg/m2, soucast pruzné membrany pfi opravé trhlin
oprava podélnych trhlin:  510%2,0=1 020,000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
38 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 1 020,000
soucast pruzné membrany pfi opravé trhlin
oprava podélnych trhlin: 510*2,0=1 020,000 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
39 574A31 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 51,000
ACO 8CH
Polozka bude ¢erpana pouze na zakladé rozhodnuti TDI.
vyspraveni voz. v misté vvymény obrub: 51,0=51,000 [A]
Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
40 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 57 075,000
TL. 40MM
ACO 11+ PMB 25/55 - 60
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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 Cas:  10:51:34
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-115-1-000 11/112 JEMNISTE - DOMASIN
Objekt: SO 101.1 I'Jprava povrchu sil. I1/112 (asek 9,480 - 17,160 a isek 17,320 - 17,788)
Rozpocet: SO 101.1 I'Jprava povrchu sil. I1/112 (dsek 9,480 - 17,160 a isek 17,320 - 17,788)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vozovka v km 9,480 az 17,160 a km 17,320 az 17,378: 56332=56 332,000 [A]
sjezdy: 221,0=221,000 [B]
mostni objekty: 522,0=522,000 [C]
Celkem: A+B+C=57 075,000 [D]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
41 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 57 000,000
60MM
ACL 16+ PMB 25/55 - 60
vozovka v km 9,480 az 17,160 a km 17,320 az 17,378: 57000=57 000,000 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
42 574D66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 3 105,000
70MM
ACL 16+ PMB 25/55 - 60
vozovka v km 17,378 - KU:  3105=3 105,000 [A]
Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
43 574E88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 61 781,000
90MM
ACP 22+ 50/70
vozovka: 61560,0=61 560,000 [A]
siezdy: 221,0=221,000 [B]
Celkem: A+B=61 781,000 [C]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
44 574)32 ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM M2 3 105,000
SMA 8S NH PMB 40/100-65 ( asfaltovy koberec mastixovy nizkohluény )
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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 Cas:  10:51:34
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 18-115-1-000 11/112 JEMNISTE - DOMASIN
Objekt: SO 101.1 I'Jprava povrchu sil. I1/112 (asek 9,480 - 17,160 a isek 17,320 - 17,788)
Rozpocet: SO 101.1 I'Jprava povrchu sil. I1/112 (dsek 9,480 - 17,160 a isek 17,320 - 17,788)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- v€. kompletni Upravy spar a spoju ( frézovani drazek, zalivka, napojeni na
vSechny konstrukce )
vozovka v km 17,378 - KU: 3105=3 105,000 [A]
Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
45 57764 VRSTVY SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI SIREN{ TRHLIN (SAL) TL. M2 7 345,000
20MM
vyskyt sitovych trhlin
v aseku 1, km 9,480 - 15,075: 1212=1 212,000 [A]
v useku 2, km 15,075 - 16,800: 6133=6 133,000 [B]
Celkem: A+B=7 345,000 [C]
Cenové soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
5 Komunikace
-7 PiidruZena stavebni vyroba
46 78399 N PENETRACNI ADHEZNI NATER M2 40,800
natér svislych ploch trhlin
celk.délka trhlin x v x 2:  510*0,04*2=40,800 [A]
Cenové soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
7 Pridruzena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
47 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 14,000
poklopy Sachet: 14=14,000 [A]
Cenové soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 Cas:  10:51:34
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-115-1-000 I1/112 JEMNISTE - DOMASIN
Objekt: SO 101.1 I'Jprava povrchu sil. I1/112 (asek 9,480 - 17,160 a isek 17,320 - 17,788)
Rozpocet: SO 101.1 I'Jprava povrchu sil. I1/112 (dsek 9,480 - 17,160 a isek 17,320 - 17,788)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
48 89922 VYSKOVA UPRAVA MRIZi KUS 17,000
miize UV: 17=17,000 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
49 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 38,000
poklopy Soupat: 38=38,000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
50 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 3 356,000
DODAVKA A MONTAZ

uroven zadrzeni N2

nova svodidla

km 11,188 - 11,260 vlevo, vyména: 72=72,000 [A]
km 11,204 - 11,246 vpravo, vyména: 42=42,000 [B]
km 11,500 - 11,733 vlevo, vyména: 232=232,000 [C]
km 11,733 - 11,781 vlevo, nové: 48=48,000 [D]

km 13,484 - 13,718 vlevo, vyména: 236=236,000 [E]
km 13,502 - 13,738 vpravo, vyména: 234=234,000 [F]
km 13,718 - 13,993 vlevo, nové: 273=273,000 [G]
km 13,753 - 13,997 vpravo, nové: 245=245,000 [H]
km 13,997 - 14,102 vpravo, vyména: 104=104,000 [I]
km 14,016 - 14,096 vlevo, vyména: 80=80,000 [J]
km 14,096 - 14,992 vlevo, nové: 890=890,000 [K]
km 14,102 - 14,996 vpravo, nové: 900=900,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=3 356,000 [M]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.5.2019

Cas:

Rozpocet:

Stavba: 18-115-1-000 I1/112 JEMNISTE - DOMASIN

Objekt: SO 101.1 Uprava povrchu sil. /112 (dsek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (dsek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)

Polozka

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

10:51:34

Celkem

51

9113A3

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 -
DEMONTAZ S PRESUNEM

odstranéni stav. svodidla pro vyménu:

km 11,188 - 11,260 vlevo, vyména: 72=72,000 [A]
km 11,204 - 11,246 vpravo, vyména: 42=42,000 [B]
km 11,500 - 11,733 vlevo, vyména: 232=232,000 [C]
km 13,484 - 13,718 vlevo, vyména: 236=236,000 [D]
km 13,502 - 13,738 vpravo, vyména: 234=234,000 [E]
km 13,997 - 14,102 vpravo, vyména: 104=104,000 [F]
km 14,016 - 14,096 vlevo, vyména: 80=80,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 000,000 [H]
Cenové soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1 000,000

52

91228

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU
nové smér. sloupky: 210=210,000 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

210,000

53

91228

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU
cervené
sloupky Z11g: 8=8,000 [A]

Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

8,000

54

912283

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ
stav. smér. sloupky + nastavce na svodidlech: 289+37=326,000 [A]

Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

326,000

55

91238

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
nové nastavce na svodidla: 144=144,000 [A]

KUS

144,000
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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 Cas: 10:51:34
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-115-1-000 I1/112 JEMNISTE - DOMASIN
Objekt: SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
Rozpodet: SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

57 91297 A DOPRAVNI ZRCADLO - ODSTRANENI KUS 1,000
odstranéné zrcadlo bude pfedano spravci komunikace
stav. zrcadlo: 1=1,000 [A]

Cenové soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

56 91297 DOPRAVNI ZRCADLO KUS 1,000
vymeéna zrcadla: 1=1,000 [A]

Cenové soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

58 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 114,000
DODAVKA A MONTAZ
pocet novych DZ dle situaci 1 az5: 114=114,000 [A]

(2x Al2b+2 x A19 + 2 x IP7 budou s reflexni podklad.deskou)
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

59 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 127,000
DEMONTAZ

odstranéné DZ budou pfedany spravci komunikace

odstranéni stav. DZ pro vyménu + trvale odstranéné: 107+20=127,000 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

60 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 93,000
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
nové DZ zakl. vel. budou na 93 sloupcich: 93=93,000 [A]

Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 10:51:34
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-115-1-000 I1/112 JEMNISTE - DOMASIN
Objekt: SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
Rozpodet: SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
61 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 104,000
stav. sloupky DZ + trvale odstranéné: 84+20=104,000 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
62 914A21 EV CISLO MOSTU OCEL S FOLIf TR.1 DODAVKA A MONTAZ KUS 6,000
vyména stav. ev. ¢. dle situaci: 6=6,000 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
63 914A23 EV CISLO MOSTU OCEL S FOLIf TR.1 DEMONTAZ KUS 6,000
odstranéné DZ budou predany spravci komunikace
stav. ev. ¢isla mosti: 6=6,000 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
64 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 3052,355

POKLADKA

VDZ dle situaci usekd, barva bila:

V4/0,125: 16235*0,125=2 029,375 [A]

V40,5/0,5/0,125: 51/2*0,125=3,188 [B]

V1a/0,125: 2513*0,125=314,125 [C]

V2b 3/1,5/0,125: 2976/3*2%*0,125=248,000 [D]

V2b 1,5/1,5/0,125: 398/2*0,125=24,875 [E]

V2a 3/6/0,125: 1429/3*0,125=59,542 [F]

V3 3/1,5/0,125: 1392*0,125+1392/3*2%*0,125=290,000 [G]
V8a, piejezd pro cyklisty: 7,0%0,5%0,5%2=3,500 [H]

Vi2e: 68*0,125=8,500 [1]

VDZ dle situaci useku, barva zluta:
V1la, zastavky, m2 v barvé zluté: 12,0%4+14,5%1=62,500 [J]
Vi2a: 70*0,125=8,750 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=3 052,355 [L]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 Cas:  10:51:34
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-115-1-000 I1/112 JEMNISTE - DOMASIN
Objekt: SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
Rozpodet: SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
65 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 2 969,105
DOD A POKLADKA
vymeéra dle pol. 915111 s odpoctem V8a, V1la, V12a a V12e: 3052,355-3,5-62,5-8,75-8,5=2 969,105 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
66 91552 VODOR DOPRAV ZNAC - PISMENA KUS 30,000
pismena BUS: 3*10=30,000 [A]
Cenovi soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
67 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 103,000
150MM
Polozka bude ¢erpana pouze na zakladé rozhodnuti TDI.
vyména za nové obruby (30% z celk. délky obrub v km 17,400-KU vlevo): 103=103,000 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
68 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 200,000
podélné na mostnich objektech: 70=70,000 [A]
v misté sjezdi:  130=130,000 [B]
Celkem: A+B=200,000 [C]
Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
69 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 1 824,000
podélné, stied voz.: 1725=1 725,000 [A]
v misté sjezdl nebo obrubnik: 99=99,000 [B]
Celkem: A+B=1 824,000 [C]
Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.5.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

18-115-1-000 I1/112 JEMNISTE - DOMASIN
SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)
SO 101.1 Uprava povrchu sil. II/112 (tisek 9,480 - 17,160 a asek 17,320 - 17,788)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

10:51:34

Celkem

70 919114

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM

piiéné na ZU a KU + u most. obj.: 61=61,000 [A]
podélné, stied voz.: 6423=6 423,000 [B]

pti¢né, v ramci DIO po 300m: 202=202,000 [C]
v misté sjezdll nebo obrubnikti: 885=885,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=7 571,000 [E]
Cenové soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

7 571,000

71

931325

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO
600MM?2
vymeéra dle pol. 919111: 200=200,000 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

200,000

72

931326

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO
800MM2
vyméra dle pol. 919112: 1824=1 824,000 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1 824,000

73

931327

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO
1000MM2
vyméra dle pol. 919114: 7571=7 571,000 [A]

Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

7 571,000

74

931328

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO
1200MM2

véetné odstranéni prelité hmoty pfi opraveé trhlin
celk. délka podélnych trhlin: 510=510,000 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

510,000
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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 Cas:  10:51:34

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 18-115-1-000 1I/112 JEMNISTE - DOMASIN

Objekt: SO 101.1 I'Jprava povrchu sil. I1/112 (asek 9,480 - 17,160 a isek 17,320 - 17,788)

Rozpocet: SO 101.1 I'Jprava povrchu sil. I1/112 (dsek 9,480 - 17,160 a isek 17,320 - 17,788)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

75 93816 N VYCISTENI KOMUREK ROTACNIM OCEL KARTACEM M 510,000

vycisténi trhlin
celk. délka trhlin: 510=510,000 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 Cas:  10:51:34

SOUPIS PRACI

Stavba: 18-115-1-000 11/112 JEMNISTE - DOMASIN

Objekt: SO 101.2 Uprava povrchu sil. I1/112 (isek 17,160 - 17,320)

Rozpocet: SO 101.2 prrava povrchu sil. I1/112 (dsek 17,160 - 17,320)

Objednavatel: STREDOCESKY KRAJ
Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROIJEKT, a.s.,

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M2

Pocet mérnych jednotek: 1 138,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 Cas:  10:51:34
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-115-1-000 1I/112 JEMNISTE - DOMASIN
Objekt: S0 101.2 Uprava povrchu sil. TI/112 (isek 17,160 - 17,320)
Rozpocet: S0 101.2 Uprava povrchu sil. TI/112 (isek 17,160 - 17,320)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 45,520

povinny odkup zhotovitelem
stav.voz.: 1138,0%0,04=45,520 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1 Zemni prace

-5 Komunikace

2 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 138,000
PS-E C60 BP4, 0,35 kg/m2
PS na odfréz. plose: 1138,0=1 138,000 [A]

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

3 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M2 1 133,000
TL. 40MM
ACO 11+ PMB 25/55 - 60
novy koberec: 1138,0=1 138,000 [A]

Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

5 Komunikace

-9 Ostatni konstrukce a prace

4 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 175,000

Polozka bude ¢erpana pouze na zakladé rozhodnuti TDI.

fezani: 175=175,000 [A]
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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 Cas:  10:51:34
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-115-1-000 1I/112 JEMNISTE - DOMASIN
Objekt: S0 101.2 Uprava povrchu sil. TI/112 (isek 17,160 - 17,320)
Rozpocet: S0 101.2 Uprava povrchu sil. TI/112 (isek 17,160 - 17,320)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
5 931325 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 175,000

600MM2
vyméra dle pol. 919111: 175=175,000 [A]

Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 Cas:  10:51:34

SOUPIS PRACI

Stavba: 18-115-1-000 11/112 JEMNISTE - DOMASIN

Objekt: SO 901 DIO

Rozpocet: S0 901 DIO

Objednavatel: STREDOCESKY KRAJ
Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROIJEKT, a.s.,

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 23.5.2019 Cas:  10:51:34
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 18-115-1-000 1I/112 JEMNISTE - DOMASIN

Objekt: S0 901 DIO

Rozpocet: SO 901 DIO
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace
1 91411-050 DIO KPL 1,000

Kompletni dopravné inzenyrské opatfeni po dobu opravy silnice 11/112

Cenova soustava:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




