


PŮDORYS INP



LEGENDA


- A) STAVĚNÍ GRANTY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ A KOTELNY - SAMOSTATNÉ PŮDORYS
- B) ZMĚNĚNÍ PROJEKTOVÝCH SCHODISTOVÝCH STĚN, ZAJIŠTĚNÍ POD MEZISÍŤOU
- C) OPRAVENÍ ZVÝŠNÍ K ROZBĚ
- D) ZAJIŠTĚNÍ OKNĚM PŘI ČIŠTĚNÍ LAMPAKVID
- E) VÝMĚNA VÝPLNĚ OKNĚM PLASTOVÁ OKNA V ČÁSTI POD VÁLCOVÝMI STŘEŠICÍ BEZ ZMĚN
- F) ZAJIŠTĚNÍ OKNA DO KOTELNY
- G) VYBUDOVÁNÍ BŮDU VĚŠBĚNÍ PŮDORŮ OKNA V.C. PŘI NÁSTAVBĚ A VÝPLNĚ DĚR, KONEKČNÁ ZPŮSOBY PŘI NÁSTAVBĚ OKNA V PŮDORŮ
- H) PROJEKT PŘEKLADŮ, ŽE SOUČÁSTI ODVÁDĚNÍ ODTOKŮ JE ODBĚRNĚ A UVEDENÍ STAVAJÍCÍCH VÝPLNĚ VÝPLNĚ VÝKONNÝCH PŘÍČEK PŘI NÁSTAVBĚ A VÝPLNĚ DĚR, KONEKČNÁ ZPŮSOBY PŘI NÁSTAVBĚ OKNA V PŮDORŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - INP

C. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STŘEP
101	ÚČEBNA	380,0 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
102a	KABINET TĚLENE VÝCHOVY I	91,9 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
102b	KABINET TĚLENE VÝCHOVY II	21,0 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
103	CENTRÁLNÍ SÁLŤ	173,52 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
104	ZADNÍ	17,72 m <sup>2</sup>	KAMENNÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	SÁDKOARMOVÝ POKRÝTÍ
105	W.C. MĚSTI	60,50 m <sup>2</sup>	KAMENNÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	SÁDKOARMOVÝ POKRÝTÍ
106	KAMENNÁ ÚČEBNA	60,50 m <sup>2</sup>	PVC	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
107	KAMENNÁ ÚČEBNA	64,01 m <sup>2</sup>	PVC	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
108	KAMENNÁ ÚČEBNA	64,57 m <sup>2</sup>	PVC	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
109	ÚČEBNA ČERHE	65,00 m <sup>2</sup>	PVC	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
110	ÚČEBNA	50,40 m <sup>2</sup>	PVC	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
117	PŘEDSÍŤ	4,47 m <sup>2</sup>	PVC	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
118	PŘEDSÍŤ - WC	3,24 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	SÁDKOARMOVÝ POKRÝTÍ
119	WC - VÝKUPČIČ	1,56 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	SÁDKOARMOVÝ POKRÝTÍ
121	KLIMATIZACE	6,58 m <sup>2</sup>	PVC	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
122	OPĚTNÁ MÍSTNOST	16,63 m <sup>2</sup>	PVC	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
123	LADNÁČEK ČERHE	30,79 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	SÁDKOARMOVÝ POKRÝTÍ
123a	SKLAD ŠKOLNÍCH LÁTEK	6,08 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
123b	PROSTOR PRO POKUŠI	1,04 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
124	KABINET ČERHE	17,90 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
125	KOTELNA	43,37 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
125a	STŘEŠNÍKA VÝTĚHU	31,47 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
125b	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,10 m <sup>2</sup>	KAMENNÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
126	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,89 m <sup>2</sup>	W. TĚLNA MĚŘENÍ	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
127	PŘEDSÍŤ	2,08 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	SÁDKOARMOVÝ POKRÝTÍ
127a	OKLADOVÁ KOMORA	1,84 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	SÁDKOARMOVÝ POKRÝTÍ
128	WC - VÝKUPČIČ	2,56 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	SÁDKOARMOVÝ POKRÝTÍ
129	PŘEDSÍŤ - ČERHE	4,34 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	SÁDKOARMOVÝ POKRÝTÍ
130	WC - ČERHE	20,72 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	SÁDKOARMOVÝ POKRÝTÍ
131	PŘEDSÍŤ - WC ČERHE	1,61 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	SÁDKOARMOVÝ POKRÝTÍ
132	PŘEDSÍŤ - WC ČERHE	8,76 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
133	KOTELNA	6,38 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
134	BUFFET - PŘÍPRAVA POKRMŮ	5,43 m <sup>2</sup>	KAMENNÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
135	CHODBA	16,22 m <sup>2</sup>	KAMENNÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
136	CHODBA	22,34 m <sup>2</sup>	KAMENNÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
137	CHODBA	12,80 m <sup>2</sup>	KAMENNÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
138	KABINET	16,59 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA
139	ÚČEBNA VÝTĚRNÉ VÝCHOVY	63,24 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUŽKA OMÍTKA	STUŽKA OMÍTKA


VYBUDOVÁNÍ BŮDU VĚŠBĚNÍ PŮDORŮ OKNA V.C. PŘI NÁSTAVBĚ A VÝPLNĚ DĚR, KONEKČNÁ ZPŮSOBY PŘI NÁSTAVBĚ OKNA V PŮDORŮ

PŮDORYS INP - HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ A KOTELNA  
NAVRŽENÝ STAV




LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - NAVRŽENÉ SANITÁRNÍ PŘÍČKY VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
  - NAVRŽENÉ PŘÍČKY Z PŘESNÝCH TVÁRNIC YTONG TL. 100-150 MM
- NAVRŽENÁ PODLAHA INP
- KERAMICKÁ DLAŽBA, LEPIČLO 12 MM
  - HYDROSTĚRKA
  - BETONOVÁ MAZANINA SE SÍŤÍ 6/150 58 MM
  - SEPARAČNÍ VRSTVA A400H 30 MM
  - POLYSTYRENE EPS 100Z
  - HYDROIZOLACE EXTRASKLOBIT
  - PODKLADNÍ BETON A HUTNĚNÝ PODSYP BUDOU DOPLNĚNÝ V MÍSTĚCH ROZVODŮ KANALIZACE



PŮDORYS INP - HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ A KOTELNA  
STÁVAJÍCÍ STAV



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - KONEKČOVÁNÍ
  - STÁVAJÍCÍ ZDVO - KOURNĚ
  - STÁVAJÍCÍ ZDVO - KOURNĚ
- V KOTELNĚ A HYGIENICKÉM ZAŘÍZENÍ BUDOU VYBUDOVÁNY STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ ŘEVY DO ŽROUKU POKRÝTÍ, OKRÁPNÝ BĚHU STÁVAJÍCÍ OKRÁPNÝ STĚN

PROJEKTANT:	ING. RADIM KRESL - STAVEBNÍ PROJEKCE	AUTORIZACE:	
STAVBA:	GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA k.ú. DOBRŠÍ, st. 2283, čp. 1530		
OBŠAH:	D.1.1 ČÁST STAVEBNÍ	ING. RADIM KRESL, PRAŽSKÁ 1590, 263 01 DOBRŠÍ AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY ČR/ČI IČ 450 92 095	
STUPEŇ PD:	VÝBĚR DODAVATELE	STAVEBNÍ ÚRAD:	DOBŘŠÍ
STAVEBNÍK, SPRÁVCE NEMOVITOSTI:	GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA ŠKOLNÍ 1530, 263 01 DOBRŠÍ	ZAKAZKA Č.:	057-03
		DATUM:	12 / 2014
VÝKRES:	PŮDORYS INP	MĚŘÍTKO:	1 : 100, 50
		ČÍSLO VÝKRESU:	1