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3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe

Stavba: 16-092 - BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového 
místa

Varianta: 02 - PDPS
Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Popis OC DPH OC + DPH Objekt

SO 000 Všeobecné a předběžné položky _ _ _ _ _ _ _

SO 001 Bourací práce silnice II/272 _ _ _ _ _ _ _

SO 101 Silnice II/272 _ _ _ _ _ _ _

SO 180 Přechodné dopravní značení _ _ _ _ _ _ _

SO 190 Trvalé dopravní značení II/272 _ _ _ _ _ _ _
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28.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

KO-KA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - p.o.Objednavatel:

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet:

BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 16-092

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění CPV:
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Všeobecné a předběžné položky
Všeobecné a předběžné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
ochrana a zajištění IČ během stavby - rozsah dotčení a požadvky správců sítí dle 
dokladové části
délka stavby 420 m

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby 
3x tištěné paré + 1x CD
Na celou délku stavby, tj. 1784m.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

3 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před
výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do
užívání a řádnému předání dokončeného díla.
vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby
Na celou délku stavby, tj. 420 m.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a  
případných věcných břemen, včetně potvrzení katastrem
Délka stavby 420m
PEVNÁ CENA
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Všeobecné a předběžné položky
Všeobecné a předběžné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 subjektů
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 029112 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL 1,000 ____________ ____________

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro 
určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.
Na celou délku stavby, tj. 420 m
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a
změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 
odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a
1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.
Na celou délku stavby, tj. 420 m
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní 
úpravy DZ po stavbě ( tiskem 4x + 1x CD).
Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší 
podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje 
vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných 
řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých 
vozovek, aktualizace a dopracování dopravního značení, aktualizace dešťové 
kanalizace na základě skutečného stavu sítí v místě stavby..  Vypracuje 
autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a povodňový plán. 
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Všeobecné a předběžné položky
Všeobecné a předběžné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu *DWG. 
Na celou délku stavby, tj. 420 m.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace stavby
- 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o
průběhu stavby
- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě
Na celou délku stavby, tj. 1784m.
PEVNÁ CENA

Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a 
předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na  CD.
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného dě je a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

9 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________
Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením
stavebních prací Na celou délku stavby, tj. 420m.
3x tiskem + 1x CD
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 
objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.
PEVNÁ CENA

2=2,000 [A]



Aspe Strana: 5
3.6.1.7

BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Všeobecné a předběžné položky
Všeobecné a předběžné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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28.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
7 956,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

KO-KA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - p.o.Objednavatel:

Bourací práce silnice II/272

Bourací práce silnice II/272

Rozpočet:

BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 16-092

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění CPV:
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Bourací práce silnice II/272
Bourací práce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 1 675,224 ____________ ____________
trvalá skládka zhotovitele - beton,železobeton, suť

pol. 11332 856,96*1,9+
pol. 96615 15*2,4+
pol. 96636 10*1,1=1 675,224 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014122 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 4 088,621 ____________ ____________

trvalá skládka- zemina

pol. 12373 2184+
pol. 12924 426*0,20+
pol. 13173 2,256=2 271,456 [A]
a*1,8=4 088,621  [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 014132 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 338,767 ____________ ____________

materiál s asfaltem

pol. 11333 147,29*2,3=338,767 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO
M3 856,960 ____________ ____________

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP - na trvalou skládku
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Bourací práce silnice II/272
Bourací práce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
dle situace bouracích prací a charakteristických řezů
celkem konstrukce vozovky včetně plochy sjezdu 1285,25=1 285,250 [A]
odečet frézování 281=281,000 [B]
odečet podkladu s asfaltem 147,29=147,290 [C]
a-b-c=856,960 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 147,290 ____________ ____________
asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - na skládku, předpoklad nebezpečný odpad

dle situace bouracích prací, průměrná tloušťka dle průzkumu  
2678*1,10*0,05=147,290 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 281,400 ____________ ____________
odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 
napojení , vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,
zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

dle zaměření stávajícího stavu
2680*1,05*0,100=281,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele
7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 1 516,800 ____________ ____________

včetně odvozu na dočasnou skládku - zemník

dle situace
na tělese stávající komunikace (737+660+947)*0,20=468,800 [A]
na ploše nového náspu 2096*0,50=1 048,000 [B]
a+b=1 516,800 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny



Aspe Strana: 4
3.6.1.7

BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Bourací práce silnice II/272
Bourací práce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 2 184,050 ____________ ____________

Včetně odvozu na trvalou skládku

rozšíření mimo skladbu komunikace, AZ a sejmutí ornice
vybourání původního náspu mimo skladbu komunikace a jejich podkladních vrstev
dle charakteristických řezů 2463,45=2 463,450 [A]
odečtení ornice (737+660)*0,20=279,400 [B]
a-b=2 184,050 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Bourací práce silnice II/272
Bourací práce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 774,000 ____________ ____________
natěžení ornice ze zemníku pro zpětné využití

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (pří jezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

10 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 426,000 ____________ ____________
seříznutí stávajících krajnic

dle situace a VPŘ
96+178+152=426,000 [A]
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Bourací práce silnice II/272
Bourací práce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
11 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,256 ____________ ____________

pro propustky - na trvalou skládku

dle situace a VPŘ
pro příčné propustky pouze prahy (2,0+2,0+1,2+1,2)*(0,3*0,8)=1,536 [A]
pro podélné propustky pouze prahy (2,0+2,0)*(0,6*0,3)=0,720 [B]
a+b=2,256 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 791,706 ____________ ____________
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Bourací práce silnice II/272
Bourací práce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
pol. 12110 1516+
pol. 11332 856,96+
pol. 11333 147,29+
pol. 12373 2184+
pol. 12924 426*0,20+
pol. 13173 2,256=4 791,706 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (pří jezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
13 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 12,500 ____________ ____________

řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace
spáry v napojení 6,4+6,1=12,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
14 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 15,000 ____________ ____________
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Bourací práce silnice II/272
Bourací práce silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odhad : 
čela propustku, skryté konstrukce, obetonování, apod. 
15=15,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

15 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M 10,000 ____________ ____________
dle stávajícího stavu
10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Zemní práce1

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 516,800 ____________ ____________
natěžení ornice ze zemníku pro zpětné využití

1516,8=1 516,800 [A]  rozprostření ornice v ploše stavby

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 475,350 ____________ ____________
těleso rozšiřovaného náspu
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Dle situace, charakteristických a vzorových řezů
v náspu mimo AZ 427,35=427,350 [A]
v patě náspu v ploše sejmutí ornice 2096*0,50=1 048,000 [B]
a+b=1 475,350 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (pří jezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

3 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 79,020 ____________ ____________
zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

dle situace
klín pod krajnicí (0,6*0,15)*(441+437)  průměrná plocha řezu x délka úseku =79,020 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (pří jezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 9 834,000 ____________ ____________
dle situac, VPŘ a PŘ
v ploše sejmutí ornice pod náspem 2096=2 096,000 [A]
v ploše pod AZ 4253=4 253,000 [B]
na pláni 3485=3 485,000 [C]
a+b+c=9 834,000 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
5 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 1 516,800 ____________ ____________

zpětné rozprostření ornice ze zemníku
1516,8=1 516,800 [A]  rozprostření ornice v ploše stavby - průměrná tloušťka 350 mm na ploše

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 4 120,000 ____________ ____________
dle situace
(1317+1085+1718)=4 120,000 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
7 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4 120,000 ____________ ____________

dle situace
4120=4 120,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2
8 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 4 253,000 ____________ ____________

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

plocha parapláně
4253=4 253,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

9 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1 181,500 ____________ ____________
vrstva HDK 0-63 a 63-125 do aktivní zóny

dle pracovních příčných řezů
1276=1 276,000 [A]
odečet prolité vrstvy a-420*0,75*0,30=1 181,500 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

10 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 2 096,000 ____________ ____________
úprava podloží náspu v rozsahu sejmutí ornice v místě rozšířeného náspu
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a pracovních řezů
v ploše sejmutí ornice pod náspem 2096=2 096,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění
druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

11 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2 4 192,000 ____________ ____________

dle situace a pracovních řezů
v ploše sejmutí ornice pod náspem 2096=2 096,000 [A]
a*2=4 192,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%
druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 13,020 ____________ ____________

sedlo pro betonové trouby včetně čelní pasu

dle situace a řezu
sedlo 0,45*1,80*13,23=10,716 [A]
příčný pas 2*0,8*0,8*1,8=2,304 [B]
a+b=13,020 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,110 ____________ ____________
lože pro dlažbu beton C25/30n XF3

dle situace a VPŘ
příčný propustek - opevnění (11,85+9,07)*1,2=25,104 [A]
podélný propustek  2,5*2,0*2+(1,5+1,0+1,5)*2*2=26,000 [B]
(a+b)*0,10=5,110 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 
0,8

M3 4,740 ____________ ____________

pískové lože (sedlo) pod troubou podélného propustku

dle situace a VPŘ
1,0*0,30=0,300 [A]
propustek 15,8=15,800 [B]
a*b=4,740 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

15 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 90,336 ____________ ____________

zásyp a obsyp trouby zeminou velmi vhodnou

dle situace a VPŘ
podélný propustek (0,7*1,0+1*1*0,5*2)-3,14*0,45*0,45/4=1,541  [A] plocha na řezu
propustky 15,8=15,800 [B]
příčný propustek (1,15*1,3+1,3*1,3*0,5)*14,1*2=65,988 [C]  průměrná výška zásypu 1,30m
a*b+c=90,336 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,221 ____________ ____________
opevnění lom. kamenem

dle situace a VPŘ
příčný propustek - opevnění (11,85+9,07)*1,2=25,104 [A]
podélný propustek  2,5*2,0*2+(1,5+1,0+1,5)*2*2=26,000 [B]
(a+b)*0,20=10,221  [C]
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Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

17 467314 a STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,536 ____________ ____________
stabilizační prahy odláždění  beton C25/30 XF3

dle situace a VPŘ
(2,0+2,0+1,2+1,2)*(0,3*0,8)=1,536 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 3 170,000 ____________ ____________

ochranná vrstva ve vozovce ŠDA 0-63 tl. 150 mm

dle situace a VPŘ
3485=3 485,000 [A]
odečet prolité vrstvy a-420*0,75=3 170,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 2 762,000 ____________ ____________
 ochranná vrstva ve vozovce ŠDA 0-63 tl.200mm

dle situace a VPŘ
3077=3 077,000 [A]
odečet prolité vrstvy a-420*0,75=2 762,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3 252,000 ____________ ____________
prolité vrstvy v místě napojení fází - cementová malta 0/4 v množství 180 - 220 l/m2

dle situace a VPŘ
420*0,75*0,8=252,000 [A] prolití nestmelených vrstev v kontaktu etap

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

21 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
150MM

M2 798,500 ____________ ____________

R-mat 40 RA 0/32

dle situace a VPŘ
vlevo šířka krajnice 0,75 m (441)*0,75=330,750 [A]
vpravo šířka krajnice 0,75 m (437)*0,75=327,750 [B]
nezpevněný sjezd 140=140,000 [C]
a+b+c=798,500 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 940,000 ____________ ____________
PI-E 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

dle situace a VPŘ
pod ACP 2940=2 940,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

23 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 5 582,000 ____________ ____________
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PS-E 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení

dle situace a VPŘ
pod ACO (2723)=2 723,000 [A]
pod ACL (2859)=2 859,000 [B]
Celkem: A+B=5 582,000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

24 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 11 709,814 ____________ ____________

ACO 11+ modifikovaný

dle situace a VPŘ
1278,628+3434,761+100,050+663,008+5595,367+382+485+220-449=11 709,814 [A]
*pozn:
(km 20,379-20,499) - plocha krytu komunikace B = 1278,628 m2
(km 20,499-21,020) - plocha krytu komunikace A = 3434,761  m2
(km 20,882-20,920) - autobusový záliv plocha krytu = 100,050 m2
(km 21,020-21,122) - plocha krytu komunikace B = 663,008 m2
(km 21,122-22,080) - plocha krytu komunikace A = 5592,367 m2
(km 21,580-22,080) - plocha krytu konstrukce sanace krajnice = 382 m2
(km 22,080-22,164) - plocha krytu komunikace B + plocha autobus. zálivů = 485+220 m2
449m2 odečet SO 109.2

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Silnice II/272
Silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
25 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM
M2 2 859,000 ____________ ____________

ACL 16+ modifikovaný

dle situace a VPŘ
2859=2 859,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

26 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
90MM

M2 2 940,000 ____________ ____________

ACP 22+

dle situace a VPŘ
2940=2 940,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 12,500 ____________ ____________
těsnění spár modifikovanou zálivkou včetně přípravy a frézování spáry

dle situace
spáry v napojení 6,4+6,1=12,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Silnice II/272
Silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
28 86671 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M 4,000 ____________ ____________

kompeltní prodloužení chráničky vodovodu OC500 trubkou TR 1000x12 dle 
specifikace níže.

dle situace a požadavku VAK MB a.s.
po obnažení čela šetrně vybourat vyzdívku. Na OC500 osadit distanční celoobvodové prvky v rozteči 1,50m. Nová chránička bude podélně rozdělená a bude osazena na vodovod 
bez jeho odstávky. Osazení do betonového sedla 120st. Chránička podélně svařena a přivařena na stávající chráničku. Čelo chráničky bude opatřeno pryžovou manžetou na 
nerezové třmeny příslušné dimenze.
4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

Potrubí8 ____________
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Silnice II/272
Silnice II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ostatní konstrukce a práce9

29 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 15,800 ____________ ____________
korugovaná trouba PP DN 400 SN 16

dle situace - podélný propustek
15,80=15,800 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

30 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 15,150 ____________ ____________
ŽB trouby světlosti DN 800 schváleného typu - celková délka sestavy včetně 
šikmých čel

dle situace a VPŘ
15,15=15,150 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

31 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,500 ____________ ____________
komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

dle situace 
spáry v napojení 6,4+6,1=12,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
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Kč____________DPH:
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Přechodné dopravní značení
Přechodné dopravní značení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 180
SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

HOD 1 344,000 ____________ ____________

operativní zajištění dopravy a regulace dopravy během stavby "regulovčíky"

během fází 1 a 2 - regulování kyvadlového průjezdu stavbou
v pracovní době od 6:00 do 18:00
8 týdnů 8*7*2=112,000 [A]  člověkodní
a*12=1 344,000 [B]   člověkohodin

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 38,000 ____________ ____________

dle situace DIO
fáze 1 14+
fáze 2 14+
příprava a dokončovací práce 10=38,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 38,000 ____________ ____________

dle situace DIO
38=38,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 180
SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 064,000 ____________ ____________

dle situace DIO
fáze 1 14*7*4+
fáze 2 14*7*4+
příprava a dokončovací práce 10*4*7=1 064,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
5 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 12,000 ____________ ____________

dle situace DIO
fáze 1 4+
fáze 2 4+
příprava a dokončovací práce 4=12,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

6 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 12,000 ____________ ____________
12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
7 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 336,000 ____________ ____________

dle situace DIO
fáze 1 4*4*7+
fáze 2 4*4*7+
příprava a dokončovací práce 4*4*7=336,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
8 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA
M2 14,000 ____________ ____________
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Přechodné dopravní značení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 180
SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

provizorní DZ pro organizaci provozu dle DIO - barva žlutá

dle situace DIO
V5 
fáze 1 3,5+3,5+
fáze 2 3,5+3,5=14,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

9 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 
ODSTRANĚNÍ

M2 14,000 ____________ ____________

14=14,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti
10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM
KUS 4,000 ____________ ____________

3x S7

dle situace DIO
2 sady na *2 fáze=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 4,000 ____________ ____________
2+2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 112,000 ____________ ____________

2*8*7=112,000 [A]  na celou dobu stavby 8 týdnů



Aspe Strana: 5
3.6.1.7

BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Přechodné dopravní značení
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 180
SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
13 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 ____________ ____________

kompletní provizorní SSZ pro řízení kyvadlového provozu mimo pracovní dobu

dle situace DIO
1 souprava =1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

14 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________
1 souprava =1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
15 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 56,000 ____________ ____________

jedna souprava na 8 týdnů = 2 fáze
1*8*7=56,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
16 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 ____________ ____________

dle situace DIO
1 =1,000 [A] po celou dobu stavby

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

17 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 180
SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

18 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 56,000 ____________ ____________
dle situace DIO
fáze 1 1*4*7+
fáze 2 1*4*7=56,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
19 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 60,000 ____________ ____________

dle situace DIO
fáze 1 15+
fáze 2 15+
příprava a dokončovací práce 30=60,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

20 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 60,000 ____________ ____________
60=60,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
21 916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 680,000 ____________ ____________

dle situace DIO
fáze 1 15*4*7+
fáze 2 15*4*7+
příprava a dokončovací práce 30*4*7=1 680,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
22 9166C2 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM
M 325,000 ____________ ____________

dle situace DZ
fáze 1 95+70+
fáze 2 65+95=325,000 [A]
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Přechodné dopravní značení
Přechodné dopravní značení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 180
SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

23 9166C3 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ M 325,000 ____________ ____________
325=325,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
24 9166C9 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ MDEN 9 100,000 ____________ ____________

fáze 1 (95+70)*4*7+
fáze 2 (65+95)*4*7=9 100,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.
25 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM
KUS 248,000 ____________ ____________

dle situace 
SDZ  (14+14+10)*2=76,000 [A]
IP (4+4+4)*2*2=48,000 [B]
Z2 (1)*2*2=4,000 [C]
Z4 (15+15+30)*2=120,000 [D]
a+b+c+d=248,000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

26 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 248,000 ____________ ____________
SDZ  (14+14+10)*2=76,000 [A]
IP (4+4+4)*2*2=48,000 [B]
Z2 (1)*2*2=4,000 [C]
Z4 (15+15+30)*2=120,000 [D]
a+b+c+d=248,000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Přechodné dopravní značení
Přechodné dopravní značení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 180
SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

27 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 6 944,000 ____________ ____________
SDZ  (14*4*7+14*4*7+10*4*7)*2=2 128,000 [A]
IP (4*4*7+4*4*7+4*4*7)*2*2=1 344,000 [B]
Z2 (1)*2*2*4*7=112,000 [C]
Z4 (15*4*7+15*4*7+30*4*7)*2=3 360,000 [D]
a+b+c+d=6 944,000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
28 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 124,000 ____________ ____________

dle situace 
SDZ  (14+14+10)*1=38,000 [A]
IP (4+4+4)*2=24,000 [B]
Z2 (1)*2=2,000 [C]
Z4 (15+15+30)*1=60,000 [D]
a+b+c+d=124,000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

29 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 124,000 ____________ ____________
SDZ  (14+14+10)*1=38,000 [A]
IP (4+4+4)*2=24,000 [B]
Z2 (1)*2=2,000 [C]
Z4 (15+15+30)*1=60,000 [D]
a+b+c+d=124,000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
30 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 3 472,000 ____________ ____________
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Přechodné dopravní značení
Přechodné dopravní značení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 180
SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
SDZ  (14*4*7+14*4*7+10*4*7)*1=1 064,000 [A]
IP (4*4*7+4*4*7+4*4*7)*2=672,000 [B]
Z2 (1)*2*4*7=56,000 [C]
Z4 (15*4*7+15*4*7+30*4*7)*1=1 680,000 [D]
a+b+c+d=3 472,000 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:
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Trvalé dopravní značení II/272

Trvalé dopravní značení II/272

Rozpočet:

BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa

SO 190

Objekt: SO 190

Stavba: 16-092

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění CPV:
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Trvalé dopravní značení II/272
Trvalé dopravní značení II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 190
SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ostatní konstrukce a práce9

1 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 42,000 ____________ ____________
bílé Z11a,b

dle situace DZ a TZ
délka úseku (420)/20=21,000 [A] průměrně po 20 m
2*21=42,000 [B]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 ____________ ____________
Z11g

dle situace DZ a TZ
v místech sjezdů 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 6,000 ____________ ____________

dle situace DZ
A1 (a,b) 2+
B20 2+
B28 2=6,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 10,000 ____________ ____________
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Trvalé dopravní značení II/272
Trvalé dopravní značení II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 190
SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
dle situace DZ
5*2=10,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 11,000 ____________ ____________

dle situace DZ
jednoduché SDZ 6=6,000 [A]
jednoduché Z3 5=5,000 [B]
a+b=11,000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

6 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 274,375 ____________ ____________

VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle ŘSD PPK - VZ (2012)

dle situace DZ
V1a (0,125) 439*0,125=54,875 [A]
V4 (0,25) (437+441)*0,25=219,500 [B]
Celkem: A+B=274,375 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

7 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

M2 274,375 ____________ ____________

dle situace DZ
V1a (0,125) 439*0,125=54,875 [A]
V4 (0,25) (437+441)*0,25=219,500 [B]
Celkem: A+B=274,375 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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BESIP - JIřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Trvalé dopravní značení II/272
Trvalé dopravní značení II/272

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16-092
SO 190
SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________




