




## KOORDINAČNÍ SITUACE 1:200





ZMENŠENO NA 50 %

## SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 021 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  
SO 181 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  
SO 201 – REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 20125/1 PŘES POTOK JAVORNICE  
SO 821 – VEGETAČNÍ ÚPRAVY

-  NOVÝ STAV  
 HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU  
 HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU  
 STROM KÁCENÝ  
 HRANICE KRAJE

-  VOZOVKA NA MOSTĚ
  -  PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

## INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

NEJSOU


III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1  
přes potok Javornice – PD

Investor:  
**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA  
SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5**



Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

PDPS  
ČÁST A.3

Číslo zakázky:	16 284 00	HIP:	Ing. Marcel MIMRA	 Praha 4, Bezděv 1658, 147 14 tel. +420 244062215 fax +420 24461038
Schválil:	Ing. Václav HVIŽDAL	241096752, mm@pontex.cz	Ing. Marcel MIMRA	
241096735, vhw@pontex.cz		Zodp. projektant:	Ing. Marcel MIMRA	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	241096752, mm@pontex.cz	Ing. Marek VOKÁL	
241096753, pdr@pontex.cz		241096752, mvo@pontex.cz		

Objednatel:	Sředočeský kraj	Obec:	Milřev	Kraj:	Sředočeský kraj
Akce:	III/20125 MILŘOV, MOST EV. Č. 20125-1 PŘES POTOK JAVORNICE - PD			Datum	Stupeň
				3/2017	PDPs
				Souprava	Č. přílohy
Přiloha:	KOORDINAČNÍ SITUACE				