

- DMTŽ U

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO UMÝVADLA
- DMTŽ VL

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VÝLEVKY
- DMTŽ EO + ARM.

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO EL. ZÁSOBNIKOVÉHO OHŘÍVAČE VODY VČ. ARMATUR
- DMTŽ WC

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KLOZETU S VYSOKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU
- DMTŽ PV

DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ VPUSTI (PLAST) VE SPRCHOVÉM KOUTĚ

- DMTŽ UB NÁST.

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ UMÝVADOVÉ NÁSTĚNNÉ BATERIE
- DMTŽ SB NÁST.

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SPRCHOVÉ NÁSTĚNNÉ BATERIE
- DMTŽ DB NÁST.


DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DŘEZOVÉ NÁSTĚNNÉ BATERIE
- DMTŽ RV 1/2"


DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROHOVÉHO NÁSTĚNNÉHO VENTILU G 1/2

LEGENDA:

-

DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ ARMATUR, BATERÍ,
- VODOVODNÍCH ROZVODŮ (OCEL, PLAST) A KANALIZAČNÍCH SVODŮ (NOVODUR)
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY (V PODLAHÁCH PŘEDPOKLADANÁ TRASA – OVĚŘIT)
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODY POD STROPY



vypracoval: Ing. Hádek Martin		schválil: Ing. Hádek Martin		<div>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ</div> <div>PROJEKCE Ing. Martin Hádek 284 01 Kutná Hora tel.: 723 576 741</div> 			
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora				
investor:	Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Pitknerovo nám. 228, 284 01 Kutná Hora						
stavba:	DOMOV BARBORA KUTNÁ HORA PIRKNEROVO NÁM. 206, KUTNÁ HORA STAVEBNÍ ÚPRAVY 1., 2. NP						
část:	D.1.4e ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			datum:	březen 2019		
část:	D.1.4e ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			stupeň:	Projekt stavby		
				formát:	2 A4		
				znk. číslo:	18 709		
obsah:	PŮDORYS 1.NP - DEMONTÁŽE "2"			měřítko:	1:50	č.v.	04