
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 180122

Stavba: II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

Místo: Struhařov Datum: 25.10.2019

Zadavatel: IČ:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier PROMIKA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny
(např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně 
doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů.
Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným
způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

180122
II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km
6,70 – 9,48

SO 121 Silnice II/112

SO 182 Přechodné dopravní zančení (SO 121)

SO 190 Dopravně inženýrská opatření (SO 201, SO 202, SO 203)

SO 193 Stálé dopravní značení

SO 201  Most ev.č. 112-007 přes suchou strouhu u osady Dobříčkov

SO 202 Most ev. č. 112-009 přes strouhu u obce Jemniště

SO 203 Most ev. č. 112-010 přes Jemnišťský potok

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 121 - Silnice II/112

KSO: CC-CZ:

Místo: Struhařov Datum: 25.10.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Pokud není ve výkazu uvedeno jinak, délky a plochy byly odměřeny z příloh Situace a Vzorové příčné řezy

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  průměru kmene do 100 mm
do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 500,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo.
2. Cena -1101 je určena i pro:
a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková
výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;
b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady
na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu
půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř.
skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný
součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

"odborný odhad" 500

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách  průměru kmene do 100
mm pro jakoukoliv plochu

m2 500,000 CS ÚRS 2019 02

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění
spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.
2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují
samostatně.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly
křoviny a stromy shromážděny.

"odborný odhad" 500

3 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 20 860,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"odstranění stávající konstrukce (tl. průměrně 200mm), prováděno po
odfrézování" 19500+2720*0,5

4 K 113154234
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek
plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m,
tloušťky vrstvy 100 mm

m2 350,000 CS ÚRS 2019 02

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, lze následně využít i
mimo stavbu, předpoklad použití celého rozsahu ;
neuvažována hmotnost sutě, následné využití ;
případný přebytek deponován dle dispozic zhotovitele na recyklační středisko, vč. poplatku
za uložení

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti,
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí,
stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

"frézování manipulační plochy  (tl. 100mm) - nastavení R 0/32 (následně použito
pro podkladní vrstvy a sjezdy)" 350

5 K 113154434
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek
plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy
100 mm

m2 19 500,000 CS ÚRS 2019 02

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase

Poznámka k položce:
Spodní vrstva tl. do 100mm - směs s obsahem nebezpečných látek, bude použito na stavbě
bez odvozu na mezideponii! ;
neuvažována hmotnost sutě, následné využití
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti,
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí,
stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 80mm) - nastavení R
0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy a sjezdy) " 19500

6 K 113154435
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek
plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy
200 mm

m2 19 500,000 CS ÚRS 2019 02

Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase

Poznámka k položce:
Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, lze následně využít i
mimo stavbu, předpoklad použití celého rozsahu ;
neuvažována hmotnost sutě, následné využití ;
případný přebytek deponován dle dispozic zhotovitele na recyklační středisko, vč. poplatku
za uložení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti,
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí,
stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 150mm) - nastavení R
0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy a sjezdy) " 19500

7 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50
m

m3 2 227,000 CS ÚRS 2019 02

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní
prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle
množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené,
se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;
a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,
b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171
20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se
neoceňuje.
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění
podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení
vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu
na ustanovení pozn. č. 1 takto:
a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;
b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.
7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

"v tl. 0,1m, drn, degradovaná ornice - trvalá skládka" (44705-2585-19500-350)
*0,1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 100,000 CS ÚRS 2019 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

"úprava doplňkové zeleně v šířce cca 2,0m a tl. cca 0,25m - trvalá skládka"
400*0,25

9 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v
příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 1 649,850 CS ÚRS 2019 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo
prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle
kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými
v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími
hranami mostu se oceňují:
- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3
- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.
d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek
katalogu.
2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní
práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech
na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.
4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se
nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo
prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na
němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění
výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami
souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce
tohoto katalogu

"stržení krajnice v šířce cca 0,5m prům. tl. 230mm (na úroveň frézy), včetně
odstranění nánosu - trvalá skládka" 5170*0,5*0,23

"predikce 50% tř. 3"

"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně,
prům. tl. 70mm - trvalá skládka" (20860+2720)*0,07*0,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení
propustku v hloubce max. 1,0m - trvalá skládka" 460*1,0*0,5

10 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v
příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 824,925 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo
prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle
kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými
v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími
hranami mostu se oceňují:
- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3
- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.
d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek
katalogu.
2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní
práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech
na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.
4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se
nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo
prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na
němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění
výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami
souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce
tohoto katalogu

"lepivost 50%"

"stržení krajnice v šířce cca 0,5m prům. tl. 230mm (na úroveň frézy), včetně
odstranění nánosu" 5170*0,5*0,23

"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně,
prům. tl. 70mm" (20860+2720)*0,07*0,5

"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení
propustku v hloubce max. 1,0m" 460*1,0*0,5

1649,85 * 0,5 ' Přepočtené koeficientem množství

11 K 122302202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v
příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 1 055,300 CS ÚRS 2019 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo
prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle
kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými
v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími
hranami mostu se oceňují:
- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3
- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.
d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek
katalogu.
2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní
práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech
na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.
4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se
nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo
prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na
němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění
výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami
souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce
tohoto katalogu

"predikce 50% tř. 4"

"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně,
prům. tl. 70mm - trvalá skládka" (20860+2720)*0,07*0,5

"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení
propustku v hloubce max. 1,0m - trvalá skládka" 460*1,0*0,5

12 K 122302209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v
příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 527,650 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo
prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle
kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými
v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími
hranami mostu se oceňují:
- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3
- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.
d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek
katalogu.
2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní
práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech
na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.
4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se
nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo
prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na
němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění
výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami
souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce
tohoto katalogu

"lepivost 50%"

"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně,
prům. tl. 70mm" (20860+2720)*0,07*0,5

"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení
propustku v hloubce max. 1,0m" 460*1,0*0,5

1055,3 * 0,5 ' Přepočtené koeficientem množství

13 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 89,200 CS ÚRS 2019 02

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je
větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta
vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a
pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100
m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují
individuálně.

"rýha pro osazení propustků DN 400 vč. rýhy pro ukončující práh - trvalá skládka"
(4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*1,0*0,8

"rýha pro osazení propustků DN 800 vč. rýhy pro ukončující práh - trvalá skládka"
(10+15)*1,0*1,2

14 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1
000 m3

m3 677,520 CS ÚRS 2019 02

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je
větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta
vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a
pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100
m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují
individuálně.

"predikce 50% tř. 3"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m - trvalá
skládka" 70*3,6*0,5

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m - trvalá
skládka" 306,4*3,6*0,5

15 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 383,360 CS ÚRS 2019 02

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je
větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta
vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a
pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100
m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují
individuálně.

"lepivost 50%"

"rýha pro osazení propustků DN 400 vč. rýhy pro ukončující práh" (4*8,0+2*9,0+
1*10,0+1*14,0)*1,0*0,8

"rýha pro osazení propustků DN 800 vč. rýhy pro ukončující práh" (10+15)
*1,0*1,2

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,6*0,5

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*3,6*0,5

766,72 * 0,5 ' Přepočtené koeficientem množství

16 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1
000 m3

m3 677,520 CS ÚRS 2019 02

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je
větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta
vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a
pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100
m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují
individuálně.

"predikce 50% tř. 4"

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m - trvalá
skládka" 70*3,6*0,5

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m - trvalá
skládka" 306,4*3,6*0,5

17 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k
cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 338,760 CS ÚRS 2019 02

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je
větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta
vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a
pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100
m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují
individuálně.

"lepivost 50%"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,6*0,5

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*3,6*0,5

677,52 * 0,5 ' Přepočtené koeficientem množství

18 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného
kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

m2 2 140,880 CS ÚRS 2019 02

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože
do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i její zasypání, na instalaci geomříže nebo
georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami z betonářské oceli.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se
oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení krajů lze stanovit ve výši 15 až 20
%.

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:2-1:1,5" 175*2+70*3

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m"
70*4,2

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m"
306,4*4,2

19 M 69321121 georohož protierozní m2 2 462,012 CS ÚRS 2019 02

georohož protierozní

Poznámka k položce:
min. 400g/m2

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:2-1:1,5" 175*2+70*3

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m"
70*4,2

"zpevněný svahu georohoží, včetně kotvení, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m"
306,4*4,2

2140,88 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

20 K 161101101
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 1 355,040 CS ÚRS 2019 02

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z
konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného,
železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé
přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.
3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná
objemu konstrukcí před rozbouráním.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkop po provedení odstranění souvrství, h do 2,5m"

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,6

"výkop pro zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*3,6

21 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle
dodavatele stavby včetně uložení

m3 6 476,390

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby
včetně uložení

"drn, degradovaná ornice" 2227

"odkopávky a rýhy v tř. 2" 100

"odkopávky a rýhy v tř. 3" 1649,85+89,2+677,52

"odkopávky a rýhy v tř. 4" 1055,3+677,52

22 K 171101111
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných
sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

m3 700,000 CS ÚRS 2019 02

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných
společně bez možnosti jejich roztřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne
100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se
ocení individuálně.
6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,
b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie.
7. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými
normativy podle části A 31,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.
8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu.
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou
molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny
plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve
smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.
11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125
mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.
12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny
přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.
13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při
ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný
materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny
individuálně.
14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050,
ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při
pozemkových úpravách

"násypy vhodnou zeminou po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň
navrhované pláně, včetně hutnění po vrstvách, osazení a dodávka" 700

23 K 171101112
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných
sypkých s relativní ulehlostí I(d) pod 0,9 nebo mimo aktivní zónu

m3 1 491,600 CS ÚRS 2019 02

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných
společně bez možnosti jejich roztřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne
100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se
ocení individuálně.
6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,
b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie.
7. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými
normativy podle části A 31,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.
8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu.
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou
molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny
plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve
smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.
11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125
mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.
12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny
přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.
13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při
ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný
materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny
individuálně.
14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050,
ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při
pozemkových úpravách

"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georohoží,
sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,8

"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georohoží,
sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,0

24 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 3 944,880 CS ÚRS 2019 02

zemina pro terénní úpravy - tříděná

"násypy vhodnou zeminou po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň
navrhované pláně, včetně hutnění po vrstvách, osazení a dodávka" 700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georohoží,
sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,8

"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georohoží,
sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,0

2191,6 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

25 K 171101121
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných
kamenitých

m3 207,020 CS ÚRS 2019 02

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných
společně bez možnosti jejich roztřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne
100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se
ocení individuálně.
6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,
b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie.
7. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými
normativy podle části A 31,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.
8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu.
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou
molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny
plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve
smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.
11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125
mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.
12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny
přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.
13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při
ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný
materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny
individuálně.
14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050,
ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při
pozemkových úpravách

"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do
h=3,0m" 70*0,55

"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do
h=3,0m" 306,4*0,55

26 M 58344199 štěrkodrť frakce 0/63 t 434,742 CS ÚRS 2019 02

štěrkodrť frakce 0/63

"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,25-1:1,5 do
h=3,0m" 70*0,55
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"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georohoží, sklon 1:1,5-1:1 do
h=3,0m" 306,4*0,55

207,02 * 2,1 ' Přepočtené koeficientem množství

27 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 6 476,390 CS ÚRS 2019 02

Uložení sypaniny na skládky

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:
a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném
případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se
určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené
plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a
to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje
na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této
skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do
50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-
1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku
nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"drn, degradovaná ornice" 2227

"odkopávky a rýhy v tř. 2" 100

"odkopávky a rýhy v tř. 3" 1649,85+89,2+677,52

"odkopávky a rýhy v tř. 4" 1055,3+677,52

28 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 11 657,502 CS ÚRS 2019 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

"drn, degradovaná ornice" 2227

"odkopávky a rýhy v tř. 2" 100

"odkopávky a rýhy v tř. 3" 1649,85+89,2+677,52
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"odkopávky a rýhy v tř. 4" 1055,3+677,52

6476,39 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

29 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 47,600 CS ÚRS 2019 02

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se
zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní
práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou
rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky
do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu
potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě,
že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 .
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet
zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani
naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél
výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje:
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno
zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6,
příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

"zásyp nad propustky DN 400" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*0,5*0,8

"zásyp nad propustky DN 800" (10+15)*0,6*1,2

30 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 85,680 CS ÚRS 2019 02
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zemina pro terénní úpravy - tříděná

"zásyp nad propustky DN 400" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*0,5*0,8

"zásyp nad propustky DN 800" (10+15)*0,6*1,2

47,6 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

31 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 400,000 CS ÚRS 2019 02

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování,
(ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li
projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se
oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů.
4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny
v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

"úprava doplňkové zeleně v šířce cca 2,0m a tl. cca 0,25m - vyrovnání terénu"
400

32 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 30 118,200 CS ÚRS 2019 02

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování,
(ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li
projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se
oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů.
4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny
v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

"zhutnění pláně Edef,2 = 45MPa"

"vozovka" 19500*1,53

"konstrukce sjezdů a stávající nezpevněné konstrukce" 240*1,18

33 K 182301131
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes
500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 20 595,000 CS ÚRS 2019 02
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Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami
souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167
10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen,
neodečítá.

"ohumusování ze zeminý schopné zúrodnění tl. 0,10m a osetí travním semenem"
44705-3950-19500-350-190-15*8

34 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 3 707,100 CS ÚRS 2019 02

zemina pro terénní úpravy -  ornice

"ohumusování ze zeminý schopné zúrodnění tl. 0,10m a osetí travním semenem"
(44705-3950-19500-350-190-15*8)*0,1

2059,5 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

35 K 183405211-1
Výsev trávníku hydroosevem  na ornici včetně obdělání půdy, hnojení půdy
hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v
suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm 1x posekat

m2 20 595,000

Výsev trávníku hydroosevem na ornici včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou
hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení
výšky 10 – 15 cm 1x posekat

"ohumusování tl. 0,10m a osetí travním semenem" 44705-3950-19500-350-190-
15*8

36 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 522,750 CS ÚRS 2019 02

osivo směs travní krajinná-svahová

20910 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání

37 K 213111121 Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže  tuhé m2 5 532,400 CS ÚRS 2019 02

Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení geomříží na upraveném povrchu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na položení geomříží a jejich spojení včetně přesahů.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží, která se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné včetně přesahů a kotvení krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.

"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*9

"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*16
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38 M 69321014 geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m m2 6 362,260 CS ÚRS 2019 02

geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m

"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*9

"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*16

5532,4 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

39 K 358215114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve
stokách ze zdiva kamenného

m3 62,250 CS ÚRS 2019 02

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů ze zdiva kamenného plochy do 4 m2

"odstranění propustku (velikosti cca 1,5m x 1,5m - kámen) s kamennými čely -
trvalá skládka" (10,0+15,0)*2,25+4*1,5

D 4 Vodorovné konstrukce

40 K 452312161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu
sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30

m3 9,052 CS ÚRS 2019 02

Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"osazení propustku DN 400 - betonové lože potrubí C25/30 n XF3 tl. 100mm"
74*0,1*0,6

"osazení propustku DN 400 - ukončující práh C25/30 n XF3" (4+2+1+1)
*2*0,8*0,3*0,4

"osazení propustku DN 800 - betonové lože potrubí C25/30 n XF3 tl. 100mm"
25*0,1*1,0

"osazení propustku DN 800 - ukončující práh C25/30 n XF3" 2*2*1,2*0,3*0,4

D 5 Komunikace pozemní

41 K 561041131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 19 110,000 CS ÚRS 2019 02

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy
přes 5000 m2
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který
se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a
rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují
cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné
zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě
průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č.
1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou
určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 %
objemové hmotnosti zeminy.

"sanační opatření, plocha vč. rozšíření 40%, pro sanaci uvažováno cca 70%
celkové plochy"

"zlepšení zeminy aktivní zóny, v tloušťce 0,3m půdní frézou 2% směsného pojiva,
množství a typ dle průkazních zkoušek" 19500*1,4*0,7

42 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 202,948 CS ÚRS 2019 02

vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

Poznámka k položce:
O typu pojiva (vápno/cement) bude rozhodnuto na základě průkazních zkoušek

"sanační opatření, plocha vč. rozšíření 40%, pro sanaci uvažováno cca 70%
celkové plochy"

"zlepšení zeminy aktivní zóny, v tloušťce 0,3m půdní frézou 2% směsného pojiva,
množství a typ dle průkazních zkoušek"

19500*1,4*0,7*0,3*35,4/1000

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 28 470,000 CS ÚRS 2019 02

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

"vozovka - ŠDA tl. 150mm + rozšíření 46%" 19500*1,46

44 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 283,200 CS ÚRS 2019 02

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
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"nové konstrukce sjezdů a úprava stávajících nezpevněných konstrukcí - ŠDA tl.
250mm + rozčíření 18%" (190+50)*1,18

45 K 564931412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění tl. 100 mm

m2 240,000 CS ÚRS 2019 02

Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm

"nové konstrukce sjezdů a úprava stávajících nezpevněných konstrukcí z R mat -
recyklát R 0/32 tl. 100mm" 190+50

46 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50
mm

m2 20 475,000 CS ÚRS 2019 02

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

"vozovka - podkladní vrstva ACP 16+ tl. 50mm + rozšíření 5%, se zametením,
očištěním podkladu" 19500*1,05

47 K 567522154-1

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s
kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a
vlhčením plochy přes 10 000 m2 s přesunem materiálů v rámci stavby, tloušťky
po zhutnění přes 180 do 200 mm

m2 22 035,000

Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 200 mm přes
10000 m2 s přesunem materiálů v rámci stavby

Poznámka k položce:
Materiál z výzisku.
Položka zahrnuje:
- přesun vyfrézované směsi v rámci stavby (spodní vrstva nesmí být přemisťována mimo
zábor stavby!),
- provedení recyklace asf. materiálu na místě s přidáním cementu a asfaltové emulze RS
0/32 CA (C3/4) s dodáním cementu a asfaltové emulze v množství dle provedených
průkazních zkoušek (C doporučené mn. 2,0-5,0%, uvažováno 4%, A doporučené mn. 2,0-
4,0%, uvažováno 2,5%,
- provedení kompletní konstrukce podkladní vrstvy.
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení
původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grejdrem se zhutněním.
2. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání
přebytečné suti, které se ocení cenou 997 22-1611 Nakládání na dopravní prostředky a
cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.
3. V cenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i náklady na:
a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přidáním drobného drceného kameniva (materiál ve
specifikaci),
b) dávkování pojiva, jeho promísení s recyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí,
zhutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít:
- u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu,
příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo,
- u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a minerálů.
4. Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj.
230 – 460 kg/m3.
5. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:
a) kombinace cementu a asfaltové emulze:
- cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %
- asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %
b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:
- cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %
- asfalt (obor 111 6)………………1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %
6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-3:
a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:
- cement (obor 585 2)…………… 7 - 10 %,
- přísada (obor ) …....................0,07 -0,1 %,
7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .
8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na základě
průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce.
9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č.
2.
10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a následně provedený spojovací postřik se
pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně
emulzní kalovou vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření" 19500*1,13

48 M 58522110 cement portlandký struskový CEM II 42,5MPa t 308,490 CS ÚRS 2019 02

cement portlandký struskový CEM II 42,5MPa

Poznámka k položce:
uvažováno 4,0%, obj. hm. 1,750 t/m3

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření"
19500*1,13*0,2*1,750*0,04

49 M 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 115,684 CS ÚRS 2019 02

emulze asfaltová obalovací pro použití za studena

Poznámka k položce:
uvažováno 2,5%, obj. hm. 1,050 t/m3

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření"
19500*1,13*0,2*1,050*0,025
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50 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním m3 801,050 CS ÚRS 2019 02

Zřízení zemních krajnic se zhutněním

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu.

"dosypávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění" (5270-211)*0,15+
211*0,2

51 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1 441,890 CS ÚRS 2019 02

zemina pro terénní úpravy - tříděná

"dosypávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění" (5270-211)*0,15+
211*0,2

801,05 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

52 K 569903321 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  bez zhutnění m3 395,250 CS ÚRS 2019 02

Zřízení zemních krajnic bez zhutnění

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu.

"nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm" 5270*0,75*0,1

53 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 830,025 CS ÚRS 2019 02

štěrkodrť frakce 0/32

"nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm" 5270*0,75*0,1

395,25 * 2,1 ' Přepočtené koeficientem množství

54 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 20 825,000 CS ÚRS 2019 02

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které
se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto
katalogu.

"PI-C 1,0kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva"

"vozovka - podkladní vrstva ACP 16+ tl. 50mm + rozšíření 5%" 19500*1,05

"manipulační plocha - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm" 350

55 K 573211100-1 Nalití hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 40 mm m 8 505,000

Nalití hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 40 mm
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"ošetření spar asfaltovou zálivkou" 2720*3+115*3

56 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30
kg/m2

m2 39 740,000 CS ÚRS 2019 02

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

"PS-C 0,2kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva, se zametením,
očištěním podkladu"

"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm" 19500

"manipulační plocha - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm" 350

"vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%" 19500*1,02

57 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 19 850,000 CS ÚRS 2019 02

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného
asfaltu

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením, očištěním
podkladu" 19500

"manipulační plocha - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením,
očištěním podkladu" 350

58 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 20 240,000 CS ÚRS 2019 02

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

"vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%, se zametením,
očištěním podkladu" 19500*1,02

"manipulační plocha - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm, se zametením, očištěním
podkladu" 350

D 8 Trubní vedení

59 K 895931111-1
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C25/30 velikosti
1800/1200/2800mm vč. přípravných prací (výkopů), podkladního betonu, betonu,
bednění, rámu, mříže, napojení vpusti na propustek a zásypu vhodnou zeminou

kus 1,000

Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C25/30 velikosti 1800/1200/2800mm vč.
přípravných prací (výkopů), podkladního betonu, betonu, bednění, rámu, mříže, napojení vpusti
na propustek a zásypu vhodnou zeminou

"osazení horské vpusti monolitické 1,8x1,2x2,8m, včetně napojení na propustek,
zásypu zeminou" 1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
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60 K 919441211
Čelo propustku  včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub
DN 300 až 500 mm

kus 16,000 CS ÚRS 2019 02

Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %.
2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými
křídly, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo
nadzákladové z betonu prostého, římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho
odstranění.
4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdivo z
lomového kamene, maltu cementovou pro spárování zdiva, na římsu z betonu železového,
zřízení bednění a jeho odstranění.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce,
b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,
c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

"zřízení čel propustku DN 400 dl. 8, 9, 10 a 14m - šikmá čela z lomového
kamene tl. 200 do betonového lože C20/25 tl. 100mm" (4+2+1+1)*2

61 K 919441221
Čelo propustku  včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub
DN 600 až 800 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2019 02

Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %.
2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými
křídly, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo
nadzákladové z betonu prostého, římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho
odstranění.
4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdivo z
lomového kamene, maltu cementovou pro spárování zdiva, na římsu z betonu železového,
zřízení bednění a jeho odstranění.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce,
b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,
c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.
6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

"zřízení čel propustku DN 800 dl. 10 a 15m - šikmá čela z lomového kamene tl.
200 do betonového lože C20/25 tl. 100mm" 2*2

62 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 400
mm

m 74,000 CS ÚRS 2019 02

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,
b) utěsnění trub cementovou maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;
b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,
c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.

"osazení propustku DN 400 s šikmými čely dl. 8, 9, 10 a 14m" 4*8,0+2*9,0+
1*10,0+1*14,0

63 M 59222010 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 75,110 CS ÚRS 2019 02

trouba ŽB hrdlová DN 400

74 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství

64 K 919521160
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 800
mm

m 25,000 CS ÚRS 2019 02

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,
b) utěsnění trub cementovou maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;
b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,
c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.

"osazení propustku DN 800 s šikmými čely dl. 10 a 15m" 10+15

65 M 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 25,375 CS ÚRS 2019 02

trouba ŽB hrdlová DN 800

25 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství

66 K 919535556
Obetonování trubního propustku  betonem prostým se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 25/30

m3 12,890 CS ÚRS 2019 02

Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

"osazení propustku DN 400 - obetonování C25/30 n XF2 tl. 100mm" 74*0,1*1,1

"osazení propustku DN 800 - obetonování C25/30 n XF2 tl. 100mm" 25*0,1*1,9

67 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 8 735,000 CS ÚRS 2019 02

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

"zaříznutí živičného krytu stávající vozovky při frézování" 115*2

"prořezy spár při pokládce po polovinách + napojení" 2720*3+115*3

68 K 938902112

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného
profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15
do 0,30 m3/m

m 5 170,000 CS ÚRS 2019 02

Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m

Poznámka k položce:
průměrná hodnota 0,3m3/m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.
2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství
nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky.
3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

"pročištění příkopu příkopovým rypadlem - trvalá skládka" 5170

69 K 938902482
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením
na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m
ručně tloušťky nánosu přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

m 45,500 CS ÚRS 2019 02

Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu přes 75% DN

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.
2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto
se oceňují individuálně.
3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí
položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr propustku.

"čištění propustků DN 800, resp. do DN 1000"

"silniční" 1*23,0

"drážní" 3*7,5

70 K 938902499
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením
na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m
Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

m 15,000 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.
2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto
se oceňují individuálně.
3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí
položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr propustku.

"silniční" 15

71 K 938909331
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 350,000 CS ÚRS 2019 02

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku
po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

"manipulační plocha - po odfrézování plochy, před provedením infiltračního
postřiku" 350

D 997 Přesun sutě

72 K 997221551-1
Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby

t 7 065,464

Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby

"kamenivo" 6049,4

"profilace a čištění příkopů" 1002,98

"čištění propustků a vozovek" 11,739+0,645+0,7

73 K 997221561-1
Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby

t 155,625

Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby

"odstranění propustku" 155,625

74 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 7 221,089 CS ÚRS 2019 02

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"sypký materiál" 7065,464

"kusový materiál" 155,625

D 998 Přesun hmot

75 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 2 763,642 CS ÚRS 2019 02

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo
živičným

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

76 K 998225193
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 3000 m

t 2 763,642 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do
3000 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

35 / 237

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 182 - Přechodné dopravní zančení (SO 121)

KSO: CC-CZ:

Místo: Struhařov Datum: 25.10.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  kompletních značek vč.
podstavce a sloupku základních

kus 120,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

"DIO - objízdná trasa - odborný odhad" 120

2 K 913121112
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  kompletních značek vč.
podstavce a sloupku zvětšených

kus 30,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

"DIO - objízdná trasa - odborný odhad" 30

3 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a každý
další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

kus 10 800,000 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

"DIO - objízdná trasa - odborný odhad, celkem 90KD" 120*90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 913121212
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a každý
další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112

kus 2 700,000 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

"DIO - objízdná trasa - odborný odhad, celkem 90KD" 30*90

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

Dokumentace stavby bez rozlišení

"Zpracování podrobného projektu DIO dle technologie provádění stavby zvolené
zhotovitelem" 1

D VRN3 Zařízení staveniště

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 CS ÚRS 2019 02

Dopravní značení na staveništi

"Vyznačení uzavírky dle technologie provádění stavby zvolené zhotovitelem" 1

D VRN4 Inženýrská činnost

7 K 045303000 Koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2019 02

Koordinační činnost

"Projednání a vyřízení DIR s DOSS" 1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 190 - Dopravně inženýrská opatření (SO 201, SO 202, SO 203)

KSO: CC-CZ:

Místo: Struhařov Datum: 25.10.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Pokud není ve výkazu uvedeno jinak, délky a plochy byly odměřeny z příloh Situace a Vzorové příčné řezy

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 913111111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  zařízení pro upevnění
samostatných značek podstavce plastového

kus 45,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

Z2 se světly tři podstavce, IP22 a IS11a dva podstavce, ost. značky

"podstavce značek celkem "  6*3 + 5*2 + 17

2 K 913111112
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  zařízení pro upevnění
samostatných značek sloupku délky do 2 m

kus 45,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

"sloupky značek "   45

3 K 913111115
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  samostatných značek
základních

kus 57,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

dočasná DZ základní, fólie RA1

16*B1, 3*B4, 10*E3a, 2*E7b, 6*E13, 4*IP10a, 7*IS11b, 9*IS11c

"celkem"   57

4 K 913111116
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  samostatných značek
zvětšených

kus 5,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

dočasná dz 1x1,5

"3*IP22, 2*IS11a"  5

5 K 913111211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a každý
další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111

kus 4 725,000 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky cenu za kompletní
nájem po dobu dle svého harmonogramu

"dle pol.č.913111111"  45*105

6 K 913111212
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a každý
další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112

kus 4 725,000 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky cenu za kompletní
nájem po dobu dle svého harmonogramu

"dle pol.č.913111112"  45*105

7 K 913111215
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a každý
další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115

kus 5 985,000 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky cenu za kompletní
nájem po dobu dle svého harmonogramu

"dle pol.č.913111115"  57*105
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 913111216
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a každý
další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1116

kus 525,000 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo
podstavce.

předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky cenu za kompletní
nájem po dobu dle svého harmonogramu

"dle pol.č.913111116"  5*105

9 K 913221111
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku
na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla

kus 6,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.
2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady
na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.

"dočasná dopravní zábrana Z2 se třemi světly "  6

10 K 913221211
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý
další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111

kus 630,000 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den
použití

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.
2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady
na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1.

předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky cenu za kompletní
nájem po dobu dle svého harmonogramu

"dle pol.č.913111116"  6*105

11 K 913911113
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení
akumulátoru olověného 12V/180 Ah

kus 6,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a
zásobníku.

6

12 K 913911213
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení
Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného
dopravního značení k ceně 91-1113

kus 630,000 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a
zásobníku.

předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítne v rámci této položky cenu za kompletní
nájem po dobu dle svého harmonogramu

"dle pol.č.913111116"  6*105

13 K 913921131 Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky  zakrytí značky kus 8,000 CS ÚRS 2019 02

Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky

8

14 K 913921132 Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky  odkrytí značky kus 8,000 CS ÚRS 2019 02

Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky

8
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 193 - Stálé dopravní značení

KSO: CC-CZ:

Místo: Struhařov Datum: 25.10.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Pokud není ve výkazu uvedeno jinak, délky a plochy byly odměřeny z příloh Situace a Vzorové příčné řezy

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 915241111-1
Bezpečnostní protismyková úprava dle TP 213 včetně pojiva (akrylová
pryskyřičná pojiva) a kameniva, příp. jiného zdrsňujícího materiálu dle TP 213

m2 613,700

Bezpečnostní protismyková úprava dle TP 213 včetně pojiva (akrylová pryskyřičná pojiva) a
kameniva, příp. jiného zdrsňujícího materiálu dle TP 213

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné vyspravení vozovek před nanesením
bezpečnostního barevného povrchu.

"Bezpečnostní protismyková úprava" 613,7

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 K 911331123
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2
vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné

m 196,000 CS ÚRS 2019 02

Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m

Poznámka k položce:
položka včetně 3x napojení na svodidlo mostu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách:
a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na
převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů,
spojovacího materiálu atd.),
b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího
materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) případnou povrchovou úpravu svodidel (nátěry apod.), které se oceňují samostatně,
b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.
3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá.

"ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadržení N2" 65-5+73-5+73-5

3 K 911331412
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný,
délky přes 4 do 12 m

m 15,000 CS ÚRS 2019 02

Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2
m

Poznámka k položce:
ukončení druhého konce svodidla napojením na svodidlo mostu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách:
a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na
převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů,
spojovacího materiálu atd.),
b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího
materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) případnou povrchovou úpravu svodidel (nátěry apod.), které se oceňují samostatně,
b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.
3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá.

"3 úseky svodidla N2 s krátkými náběhy (dl. 5,0m)" 3*5

4 K 912211111
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu silničního

kus 178,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u cen 912 21-1111 a -1112 na vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na
hromadu nebo naložením na dopravní prostředek,
b) u ceny 912 21-1121 na spojovací materiál,
c) u ceny 912 21-1131 na vyvrtání otvoru a lepidlo.
2. V cenách nejsou započteny náklady:
a) na dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) u ceny 912 21-1131 i na spojovací materiál, který je součástí dodávky sloupku,
c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

"směrové sloupky bílé" 160

"směrové sloupky červené kulaté" 18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 M 40445158-1 sloupek silniční  směrový plastový 1200mm bílý kus 160,000

sloupek silniční  směrový plastový 1200mm bílý

"směrové sloupky bílé" 160

6 M 40445158-2 sloupek silniční  směrový plastový 1200mm červený kulatý kus 18,000

sloupek silniční  směrový plastový 1200mm červený kulatý

"směrové sloupky červené kulaté" 18

7 K 912311111 Montáž odrazek  na svodidla ocelová kus 14,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž odrazky na ocelové svodidlo

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž odrazek včetně upevňovacího materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání odrazek, tyto se oceňují ve specifikaci.

"ocelové jednostranné svodidlo s úrovní zadržení N2 a 5m náběhy, odrazky á
15m" 14

8 M 40445175 odrazka na svodidla V.1.B kus 14,000 CS ÚRS 2019 02

odrazka na svodidla V.1.B

9 K 912331111 Montáž plašiče zvěře  na směrový sloupek plastový kus 160,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž odrazky plašiče zvěře na plastový směrový sloupek

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž plašiče včetně upevňovacího materiálu.
2. V ceně nejsou započteny náklady na dodání plašiče, tyto se oceňují ve specifikaci.

"odražeče zvěře dle TP 130 (např. SWAREFLEX) - zařízení odrazující zvěř od
vstupu do silnice" 160

10 M 40445170 plašič zvěře univerzální 60x81x184mm kus 160,000 CS ÚRS 2019 02

plašič zvěře univerzální 60x81x184mm

"odražeče zvěře dle TP 130 (např. SWAREFLEX) - zařízení odrazující zvěř od
vstupu do silnice" 160

11 K 912931121-1 Směrový sloupek plastový odstranění kus 160,000

Směrový sloupek plastový odstranění

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení tyčí 912 93-1111 a 912 94-1111 jsou započteny i náklady na rozvoz po
délce trasy.
2. V cenách osazení tyčí 912 93-1111 a 912 94-1111 nejsou započteny náklady na
opotřebení sněhových tyčí; tyto náklady lze oceňovat ve specifikaci.
3. V cenách odstranění tyčí 912 93-1121 a 912 94-1121 jsou započteny i náklady na
naložení a na svezení tyčí po délce trasy.

"odstranění stávajícího směrového sloupku bílého - trvalá skládka" 160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 54,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na
předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují
cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,
c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,
d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce.
3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:
a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,
b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se
oceňují individuálně.

"svislé dopravní značení zvýrazněné na fluorescenčním podkladu (1 značka + 1
sloupek)" 2

"svislé dopravní značení (1 značka + 1 sloupek)" 26

"svislé dopravní značení (2 značky + 1 sloupek)" 2*11

"svislé dopravní značení (4 značky + 1 sloupek)" 4*1

13 M 40445641 informativní značky směrové Z3 500x500mm kus 5,000 CS ÚRS 2019 02

informativní značky směrové Z3 500x500mm

"Z3" 1+4

14 M 40445603 výstražné dopravní značky A31a, b, c 400x1200mm kus 18,000 CS ÚRS 2019 02

výstražné dopravní značky A31a, b, c 400x1200mm

"A31a+A30" 2+2+2

"A31b" 2+2+2

"A31c" 2+1+1

"A31c+E1" 1+1

15 M 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm kus 8,000 CS ÚRS 2019 02

výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm

"A2a+E1" 1

"A14+E4" 1

"A31a+A30" 2+2+2

16 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 4,000 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

značky upravující přednost P1, P4 900mm

"P1-P" 1+1

"P1-L" 1+1

17 M 40445475-1
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis na fluorescenčním
podkladu 900/900mm (trojúhelník vsazený do čtverce)

kus 2,000

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis na fluorescenčním podkladu
900/900mm (trojúhelník vsazený do čtverce)

"P1" 1+1

18 M 40445629 informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm kus 9,000 CS ÚRS 2019 02

informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm

"IS3b" 2

"IS3c" 1+1+2

"IS4c" 1

"IS24b" 2

19 M 40445645 informativní značky jiné IJ4b 500mm kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

informativní značky jiné IJ4b 500mm

"IJ4b" 1+1

20 M 40445638 informativní značky směrové IS16, IS17 500x300mm kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

informativní značky směrové IS16, IS17 500x300mm

"IS16b" 1+1

21 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 3,000 CS ÚRS 2019 02

dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

"A2a+E1" 1

"A31c+E1" 1+1

22 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm

"A14+E4" 1

23 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového základu kus 40,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem

Poznámka k položce:
vč. likvidace výkopku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,
2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní
práce.

"svislé dopravní značení zvýrazněné na fluorescenčním podkladu (1 značka + 1
sloupek)" 2

"svislé dopravní značení (1 značka + 1 sloupek)" 26

"svislé dopravní značení (2 značky + 1 sloupek)" 11

"svislé dopravní značení (4 značky + 1 sloupek)" 1

24 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 40,000 CS ÚRS 2019 02

sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

"svislé dopravní značení zvýrazněné na fluorescenčním podkladu (1 značka + 1
sloupek)" 2

"svislé dopravní značení (1 značka + 1 sloupek)" 26

"svislé dopravní značení (2 značky + 1 sloupek)" 11

"svislé dopravní značení (4 značky + 1 sloupek)" 1

25 K 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm souvislá
bílá základní

m 1 720,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté
souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"1. fáze VDZ" 1720

26 K 915111121
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm
přerušovaná bílá základní

m 2 340,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté
souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"1. fáze VDZ 2/3 čára" 2340

27 K 915121111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 mm
souvislá základní

m 5 381,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté
souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"1. fáze VDZ" 5381

28 K 915121121
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 mm
přerušovaná základní

m 180,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté
souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"1. fáze VDZ 1/1 čára" 180

29 K 915131111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, šipky,
symboly bílé základní

m2 8,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté
souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"1. fáze VDZ" 16/2

30 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm
souvislá bílá retroreflexní

m 1 720,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č.
V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu,
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"2. fáze VDZ" 1720

31 K 915211122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm
přerušovaná bílá retroreflexní

m 2 340,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č.
V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu,
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"2. fáze VDZ 2/3 čára" 2340

32 K 915221112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm
souvislá retroreflexní

m 5 381,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č.
V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu,
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"2. fáze VDZ" 5381

33 K 915221122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm
přerušovaná retroreflexní

m 180,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č.
V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu,
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"2. fáze VDZ 1/1 čára" 180

34 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky,
symboly nápisy bílé retroreflexní

m2 8,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č.
V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu,
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"2. fáze VDZ" 16/2

35 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

m 9 621,000 CS ÚRS 2019 02

Předznačení vodorovného liniového značení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje:
a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),
b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

1720+2340+5381+180

36 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z
nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

m2 8,000 CS ÚRS 2019 02

Předznačení vodorovného plošného značení

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje:
a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),
b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

16/2

37 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 19 850,000 CS ÚRS 2019 02

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku
po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

"plocha vozovky (obrus) - před provedením VDZ 2. fáze" 19500+350

38 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 41,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.
2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od
sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.
3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen
997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

"odstranění stávající značky (1 značka + 1 sloupek) vč. základu" 25

"odstranění stávající značky (2 značky + 1 sloupek) vč. základu" 15

"odstranění stávající značky (4 značky + 1 sloupek) vč. základu" 1

D 997 Přesun sutě

39 K 997221561-1
Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby

t 44,662
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby

40 K 997221815-1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového a
ostatního

t 44,662

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového a ostatního

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot

41 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 22,716 CS ÚRS 2019 02

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo
živičným

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

42 K 998225193
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 3000 m

t 22,716 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do
3000 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 201 -  Most ev.č. 112-007 přes suchou strouhu u osady Dobříčkov

KSO: CC-CZ:

Místo: Struhařov Datum: 25.10.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Pokud není ve výkazu uvedeno jinak, délky a plochy byly odměřeny z příloh Situace a Vzorové příčné řezy

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111212312
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez
odstranění pařezu do 100 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 3,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m bez odstranění pařezů ve svahu do 1:2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do
50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou
úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Ceny nelze použít:
a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě staveniště apod.; tyto práce se oceňují cenami
katalogu 800-1 Zemní práce,
b) pro odstranění kořenových výmladků; tyto práce se oceňují individuálně,
c) -1221 až -1223 a -1331 až -1333 pro jednoleté semenáče dřevin, náletů v bylinném stavu;
tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185 80-42 Vypletí nebo 183 41-13 Odplevelení
výsadeb.
5. Průměr kmene stromů nebo keřů se měří 0,15 m nad terénem.
6. Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné
součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a keřů,
jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než
půdorysná plocha staveniště (upravované plochy), uvažuje se pouze tato plocha.
7. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"kácení náletových křovin"   3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

dle dendrol.průzkumu

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 173,396 CS ÚRS 2019 02

Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a
složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít
ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou.
3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.
4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich
mohlo použít pro další drnování.
5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami
souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku
6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

"vlevo od mostu:" 15,11*1,2+21,47+32,05*1,2

"vpravo od mostu:" 24,91*1,2+33,15+26,91*1,2

Součet

3 K 112151354
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2019 02

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

7

dle dendrol.průzkumu

4 K 112151356
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

1

dle dendrol.průzkumu

5 K 112201114
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 400 do 500 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských
úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním,
frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

7

6 K 112201116
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 600 do 700 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských
úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním,
frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

1

7 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300
mm

m2 179,220 CS ÚRS 2019 02

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"odbourání  konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu mostu, předpokl. tl. 300 mm

20,6*8,7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 113154434
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek
plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy
100 mm

m2 148,320 CS ÚRS 2019 02

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase

Poznámka k položce:
Spodní vrstva tl. do 100mm - směs s obsahem nebezpečných látek, bude použito na stavbě
bez odvozu na mezideponii! ;
neuvažována hmotnost sutě, následné využití

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti,
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí,
stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 80mm) - nastavení R
0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy a sjezdy) " 20,6*7,2

"pozn. celková výměra v návaznosti stavby přes 10.000 m2"

9 K 113154435
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek
plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy
200 mm

m2 148,320 CS ÚRS 2019 02

Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase

Poznámka k položce:
Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, lze následně využít i
mimo stavbu, předpoklad použití celého rozsahu ;
neuvažována hmotnost sutě, následné využití ;
případný přebytek deponován dle dispozic zhotovitele na recyklační středisko, vč. poplatku
za uložení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti,
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí,
stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 150mm) - nastavení R
0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy a sjezdy) " 20,6*7,2

"pozn. celková výměra v návaznosti stavby přes 10.000 m2"

10 K 115001106 Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 m 18,000 CS ÚRS 2019 02

Převedení vody potrubím DN do 900

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr
přes 20 m.
2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :
a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,
b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,
c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,
d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,
e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,
f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.
3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.
4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.
5. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
b) podpěrné konstrukce dřevěné.
6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými
cenami souborů cen této části.

Včetně přestavení do různých poloh při budování koryta.

18

11 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 50,000 CS ÚRS 2019 02

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:
a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod
čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí
položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných
studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů
821 až 828,
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání
vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.
6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý
soubor čerpadel v činnosti.
8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu)

"čerpání z jámy v případě zaplavení: odhad 50 hod "  50

12 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 14,400 CS ÚRS 2019 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

"Odtsranění zemních hrázek"  14,4

13 K 124303101
Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3

m3 14,400 CS ÚRS 2019 02

Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem
vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto
odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části  A
01 tohoto katalogu,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů
části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění
považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení;
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací
stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11
Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh
do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod
základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto
katalogu,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami
souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A
02
3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění
z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.).
4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí,
oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů
a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění
výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu.
5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami
tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i
zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

"Pro převedení vody - zemina použita pro zemní hrázky  "

18*0,8

14 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 748,564 CS ÚRS 2019 02

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů
do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li
tyto práce prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití
trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.

"plocha řezu: 54,51 m2
plocha řezu stáv. kce a most. otvoru (odhad): 11,05 m2"

"Výkop střední část: "  (54,51-11,05)*9,6

"Výkop - levá část" 3,63*2,6/2*(6,13/2+7,01/2)+(1,82*2,6/2)*(1,6+2,0)

"Výkop - pravá část" 3,89*2,8/2*(6,93/2+7,21/2)+(1,99*2,8/2)*(1,61+1,45)

"Pro rozšíření násypu:" 5,37*2,73+6,72*3,5+6,39*3,5+4,90*3,5

"pro kamennou rovnaninu:" 1,68*2,0*2

"odtěžení plošiny pro vrtání pilot:"   14,32*11,2

Součet

15 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 374,283 CS ÚRS 2019 02

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů
do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li
tyto práce prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití
trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.

"50% z pol.č.131301102"   748,565*0,5

16 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 28,576 CS ÚRS 2019 02

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je
větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta
vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a
pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100
m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují
individuálně.

pro patní prahy

"V patě svahů:" 0,8*0,8*(7,62+6,44+2,0+6,73+2,0+6,72+2,0)

"V korytě:" 1,0*1,0*(3,50+3,63)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k
cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 14,288 CS ÚRS 2019 02

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je
větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta
vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a
pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100
m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují
individuálně.

"50% z pol.č.132301201"   28,576*0,5

18 K 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic  z terénu zaberanění štětovnic ve
standardních podmínkách, délky do 8 m

m2 71,000 CS ÚRS 2019 02

Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.
2. V cenách  nejsou započteny náklady na:
a) dodání nebo opotřebení štětovnic.
- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek
pořizovací ceny materiálu.
b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153
11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

Pažení štětovnicemi hloubky 2,5 m

2*14,2*2,5

19 M 159202200-1 štětovnice - 50% obratovost t 11,041

štětovnice - 50% obratovost

štětovnice , šířka 600 mm,  155,5 kg/m2

71,0*0,1555

20 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných  z terénu délky do 12 m ve
standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m

m2 71,000 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardnich
podmínkách

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo
sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny.

"dle pol.č.153112122"  71,0

21 K 153311212
Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže
tuhé, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

m2 321,680 CS ÚRS 2019 02

Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:1

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení geomříží a jejich spojení včetně přesahů.
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží, která se ocení ve specifikaci.
Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.
2. V cenách nejsou započteny náklady na monolitická nebo prefabrikovaná čela opěrných
stěn.

"Vč. zřízení otvorů pro beranění sloupků svodidel.

"před mostem vlevo:"  (6,5+7,2+6,8)*2,73+7,58*0,56

"před mostem vpravo:"  (5,9+6,8+6,7+6,7)*3,5+5,43*3,0+7,58*0,5

"za mostem vlevo:"  (6,1+6,0+5,9)*3,5+5,43*3,0+8,61*0,5

"za mostem vpravo:"  (6,7+6,4)*3,5+5,43*3,0+8,61*0,5

Součet

22 M 69321014 geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m m2 369,932 CS ÚRS 2019 02

geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m

"dle pol.č.153311213 + 15 % na přesahy"    321,68*1,15

23 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného
kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

m2 30,095 CS ÚRS 2019 02

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože
do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i její zasypání, na instalaci geomříže nebo
georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami z betonářské oceli.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se
oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení krajů lze stanovit ve výši 15 až 20
%.

1,3*(0,53+2,07+5,78+2,12+0,55+5,37+5,07+1,66)

24 M 69321121 georohož protierozní m2 34,609 CS ÚRS 2019 02

georohož protierozní

georohož protierozní min. 400 g/m2, 15% na přesahy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"dle pol.č.155131312: "   30,095*1,15

25 K 162301402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 7,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

"vč. likvidace štěpkováním dle pol.č.112151354   "   7

26 K 162301403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700
mm

kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

"vč. likvidace štěpkováním  dle pol.č.112151355"   1

27 K 162301412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

28 K 162301413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

29 K 162301422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

"vč. likvidace štěpkováním "  7

30 K 162301423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

"vč. likvidace štěpkováním "   1

31 K 162501102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

m3 1 203,798 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

"Odvoz na mezideponii"

"dle pol.č.171102101"  36,324

"dle pol.č.174101101"  179,247

"dle pol.č.175101201"  386,328

Mezisoučet

"zpět do násypů"   601,899

Součet

32 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 227,292 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

"Objem výkopů"  748,564+28,576+14,4

"Odopčet dle pol.č.162501102"   -601,899

"Drny dle pol.č.111301111"   173,936*0,1

"Zemina z vrtů pilot"  2*7*(4,0+0,5)*3,14*0,32*0,32

Součet

33 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 272,920 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes
10000 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

"zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých
zvyklostí a možností skládkování "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"dle pol.č.162701105"   227,292*10

34 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 601,899 CS ÚRS 2019 02

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

Nakládání na mezideponii

"dle pol.č.171102101"  36,324

"dle pol.č.174101101"  179,247

"dle pol.č.175101201"  386,328

Součet

35 K 171102101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště  s rozprostřením
sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek
Proctor-Standard (dále jen PS) do 95 % PS

m3 80,909 CS ÚRS 2019 02

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
3. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená  vlhkost při
ukládání do násypu není vyšší než -2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný
materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny
individuálně.
4. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení
se odstranění přesypané části jako odkopávka příslušnou cenou této části.

"Rozšíření svahů vč. vyztužených zemin:"   4,54*(2,73-1,5)+6,48*(3,5-1,5)+5,46*
(3,5-1,5)+3,43*(3,5-1,5)

Mezisoučet

"Žebra pod rovnaninou ze ŠD:" 4,46*1,5+6,21*1,5+6,14*1,5+4,98*1,5

"Podkladní polštář ze ŠD:" 0,79*3,5+0,84*3,5+0,73*3,5+1,04*3,5

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

36 K 171103101
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů  zhutňované po
vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím
přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

m3 14,400 CS ÚRS 2019 02

Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svahování na
bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 *0-11 Úprava pláně
vyrovnáním výškových rozdílů a 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů, části A 01 tohoto katalogu.
2. Přemístění sypaniny na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku části A01 tohoto katalogu, přičemž vzdálenost 20 m uvedená
v popisu souboru cen se neodečítá.

"pro převedení vody  2 x 7,2 m3"  2*7,2

37 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 829,191 CS ÚRS 2019 02

Uložení sypaniny na skládky

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:
a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném
případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se
určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené
plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a
to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje
na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této
skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do
50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-
1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku
nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"na mezideponii dle pol.č.160501102  1. část"   601,899

"na skládku dle pol.č.162701105"    227,292

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

38 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 409,126 CS ÚRS 2019 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

"dle pol.č.162701105"    227,292*1,8

39 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 235,143 CS ÚRS 2019 02

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se
zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní
práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou
rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky
do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu
potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě,
že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 .
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet
zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani
naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél
výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje:
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno
zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6,
příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Ochranný zásyp za opěrami s hutněním na Id=0,85 ze štěrkodrti

"Ochranný zásyp nad klenbou a podél křídel:"5,07*8,0+2*6,47*0,6+2*6,31*0,6

Mezisoučet

"Zásyp za opěrou zeminou vhodnou s hutněním na Id=0,9, resp. D=100%

"Zásyp za opěrou mezi křídly:" (6,47+6,31)*(8,0-2*0,6)

"Zásyp za opěrou za křídly:" (3,80+4,28)*9,1

"Zásyp výkopu pro rampu:" 0,9*5,03

"Zásyp patních prahů:"  0,8*0,4*(7,62+6,44+2,0+6,73+2,0+6,72+2,0)+1,0*0,5*
(3,50+3,63)

Mezisoučet

Součet

40 M 58344172 štěrkodrť frakce 0/32 t 190,912 CS ÚRS 2019 02

štěrkodrť frakce 0/32

Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi …..)"

"dle pol.č.171102101"  (32,684+11,900)*1,9

"dle pol.č.174101101 - 1. část"  55,896*1,9

Součet

41 K 175101201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin
1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 386,328 CS ÚRS 2019 02

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou
do 3 m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad
přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu
cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se
ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů.
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně
menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka
v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných
násypů.
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí
ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování,
b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a
urovnání ornice,
c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A01 Parkové úpravy a
krajinářství katalogu 823-1 Plochy a úprava území.
5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště
hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu.
Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze
vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto
a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku,
b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od
celkové vzdálenosti neodečítá.
6. Míru zhutnění předepisuje projekt.
7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.

zemina vhodná nebo podmínečně vhodná do násypu, hutnění na Id=0,8, resp. 95
% PS

"Plošina pro vrtání pilot:"   14,32*11,2

Zásyp základu z vniřní strany a pod křídly:

"Zásyp základu benešovského:" 6,84*9,1-2*(1,0*0,5*2,5+1,01*0,55*2,55)

"Zásyp základu vlašimského:" 6,84*9,1-2*(1,0*0,5*2,5+1,01*0,55*2,55)

Kužely a vnější obsyp:

"Zásyp - levá část" 4,03*3,18/2*(6,13/2+7,01/2)+(1,82*2,6/2)*(1,6+2,0)

"Zásyp - pravá část" 4,21*3,56/2*(6,93/2+7,21/2)+(1,99*2,8/2)*(1,61+1,45)

Součet

42 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 17,331 CS ÚRS 2019 02

Úprava pláně v zářezech se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.
2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod
humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy II a III.
4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-
1101 Zhutnění podloží pod násypy.
5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání
dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-
11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.
6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.
7. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami
části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

"hutnění pláně mimo novou aktivní zónu na Edef.2 min 45 MPa

(0,67+0,92)*10,9

43 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé
ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 40,770 CS ÚRS 2019 02

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami
souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167
10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen,
neodečítá.

veškeré plochyv rovině, které budou zatravněny

"vlevo od mostu:" 19,11

"vpravo od mostu:" 21,66

Součet

44 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 79,367 CS ÚRS 2019 02

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

" dle pol.č.181301102 a 181301122 "     (40,770+38,597)

45 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 3,175 CS ÚRS 2019 02

osivo směs travní krajinná-svahová

pl. dle pol.č.181411123 x 4 kg/100 m2

79,367*0,04

46 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 38,597 CS ÚRS 2019 02

Svahování násypů

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv
zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č.
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

"pod ohumusování ve svahu  "   38,597

47 K 182301122
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do
500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 38,597 CS ÚRS 2019 02

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami
souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167
10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen,
neodečítá.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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veškeré plochy ve svahu, které budou zatravněny

"vlevo od mostu:" (3,02+2,07+5,78+3,19)*1,3

"vlevo od mostu:" (2,48+5,37+5,06+2,72)*1,3

Součet

48 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 21,429 CS ÚRS 2019 02

zemina pro terénní úpravy -  ornice

"nákup a dovoz

" dle pol.č.181301102 a 181301122 x tl. x hmot. "     (40,770+38,597)*0,15*1,8

49 K 184802631
Chemické odplevelení po založení kultury  na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na
široko

m2 79,367 CS ÚRS 2019 02

Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení
ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2
jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.
2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části
A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury.
3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou
započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

" dle pol.č.181301102 a 181301122 "     (40,770+38,597)

50 K 185803113 Ošetření trávníku  jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 79,367 CS ÚRS 2019 02

Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22
Chemické odplevelení trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na
dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

" dle pol.č.181301102 a 181301122 "     (40,770+38,597)

51 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 3,968 CS ÚRS 2019 02

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

79,367*0,05

52 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 3,968 CS ÚRS 2019 02

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

D 2 Zakládání

53 K 212792212 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 m 16,000 CS ÚRS 2019 02

Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75
do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku úložného prahu s přesahem 50 mm od
bočního líce dříku opěry.
2. V cenách potrubí -2 . 1 .  jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního
potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrou k 
prostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo
úložného prahu opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad štěrkem a na
filtrační obal.

drenážní tr. HDPE DN 150 SN8 děrovaná s plným dnem za rubem opěr, ve
sklonu min". 3%, vč. T kusů a vyústění skrz klenbu (3x)

2*8,0

54 K 226213211
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené  ocelovými pažnicemi
průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. I

m 50,400 CS ÚRS 2019 02

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. I

"vč. hluchého vrtání:"   2*7*(1,9+1,7)

55 K 226213212
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené  ocelovými pažnicemi
průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II

m 14,000 CS ÚRS 2019 02

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. II

2*7*1,0

56 K 226213214
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené  ocelovými pažnicemi
průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV

m 15,400 CS ÚRS 2019 02

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV

2*7*1,1

57 K 231212113
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu  svislých z betonu
železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm

m 63,000 CS ÚRS 2019 02

Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu
železového
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic.
2. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují podle ustanovení poznámky 1.
a 3. souboru cen 231 1 . - Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic.
3. Množství měrných jednotek se u dodávky určuje v m3 objemu výplně piloty.
4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické
manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.

2*7*(4,0+0,5)

58 M 589329420 beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22 m3 20,257 CS ÚRS 2019 02

beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22

2*7*(4,0+0,5)*3,14*0,32*0,32

59 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země  z oceli 10 505 (R) t 3,444 CS ÚRS 2019 02

Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokošů; tyto
náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - Zřízení výplně pilot z betonu
železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů.

"Výztuž pilot z oceli B500B. Odhad 170 kg/m3

20,257*0,17

60 K 239111113
Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot  při průměru piloty
přes 650 do 1250 mm

m 7,000 CS ÚRS 2019 02

Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky odbourávané výplně piloty.

2*7*0,5

61 K 275321118
Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na
hlavách pilot C 30/37

m3 14,100 CS ÚRS 2019 02

Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního
povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku
opěry nebo pilíře,
b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím,
c) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují
souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého.

" beton C30/37-XF3+XA1"

2*(9,1*0,5*1,0+2*2,5*1,0*0,5)
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62 K 275354111 Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení m2 30,200 CS ÚRS 2019 02

Bednění základových patek - zřízení

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

Bednění základových patek - zřízení

systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění

2*(2*9,1+2*2,5+2*3,5)*0,5

63 K 275354211 Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění m2 30,200 CS ÚRS 2019 02

Bednění základových patek - odstranění

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

"dle pol.č.275354111"  30,200

64 K 275361116
Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo
BSt 500

t 3,666 CS ÚRS 2019 02

Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové betonářské oceli nebo
svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění jeřábem se zajištěním
polohy výztuže, vázání výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy
výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojkování závitové výztuže spojkami WD 90.
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut v cenách bednění základů.

"Výztuž základů opěr z oceli B500B. Odhad 260 kg/m3

14,10*0,260

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

65 K 317321118 Římsy ze železového betonu  C 30/37 m3 8,500 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mostní římsy ze ŽB C 30/37

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,
b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované
certifikované kvality.
2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

"beton C30/37- XF4, XD3

(0,3*0,55+0,59*0,25)*2*13,6

66 K 317353121 Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů m2 32,802 CS ÚRS 2019 02

Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů
osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy
přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v 
režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy,
nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu
užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční
nájemné vztažené k ploše bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v 
pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu
opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta
v souboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují
souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen
931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen
628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11
Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

"systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se
strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

(0,25+0,6+0,31)*2*13,6+4*(0,3*0,55+0,59*0,25)

67 K 317353221 Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů m2 32,802 CS ÚRS 2019 02

Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů
osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy
přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v 
režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy,
nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu
užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční
nájemné vztažené k ploše bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v 
pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu
opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta
v souboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují
souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen
931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen
628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11
Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

"dle pol.č.317353121"   32,802

68 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 1,105 CS ÚRS 2019 02

Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové
oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění se zajištěním
polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako
náhrada za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného
zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do výztuže říms.
2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují
souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových konstrukcí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují
souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě.
4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže. Materiál těchto tělísek je započten v cenách bednění římsy.

"odhad 130 kg/m3,  ocel B500B

8,5*0,130

69 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 m3 35,239 CS ÚRS 2019 02

Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných prahů na plošném základu
nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí
vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu
požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného
prahu včetně vyspádování do odtokového žlábku u závěrné zídky prahu, ošetření a ochranu
čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79
- . . Odvodnění z plastových trub u mostní opěry,
b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče
Žlabového ze žulového kamene,
c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou,
tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily,
tmely.
d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-
21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě,
vlhkosti a plynům.

beton C30/37-XF2+XD1

"Levé křídlo:" 31,00*0,55

"Pravé křídlo:" 33,07*0,55

Součet

70 K 334351112
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  zřízení z 
překližek, pro železobeton

m2 145,609 CS ÚRS 2019 02

Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky
10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu
opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za
opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se
oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se
oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou
dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

"Levé křídlo:" 31,00*2+(6,21+1,5+2,28+1,0+1,5+2,32+1,0)*0,55

"Pravé křídlo:" 33,07*2+(6,21+1,5+2,39+1,0+1,5+2,35+1,0)*0,55

Součet

71 K 334351211
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  odstranění z 
překližek

m2 145,608 CS ÚRS 2019 02

Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky
10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu
opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za
opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se
oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se
oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

"dle pol.č.334351112 "   145,608

72 K 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných prahů, křídel, závěrných
zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel,
závěrných zdí

t 8,457 CS ÚRS 2019 02

Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do
bednění se zajištěním polohy výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve
skladbě bednění konstrukce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem
cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,
b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273
36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností.

Výztuž křídel odhad 240kg/m3. Ocel B 500B

"křídla:"  35,239*0,240

73 K 389121113
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů  hmotnosti jednotlivě
přes 10 do 25 t

kus 6,000 CS ÚRS 2019 02

Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 25 t
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Poznámka k souboru cen:
1. Osazení plastových a ocelových propustků je oceněno v katalogu 822-1 Komunikace
pozemní a letiště.
2. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření a vytýčení obrysu rámové konstrukce
přesýpaných mostních objektů, uložení dílců na základovou desku jeřábem s rektifikací dílce
a montážní spojení do doby zmonolitnění.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dílce rámové konstrukce otevřeného nebo uzavřeného profilu, tyto se oceňují ve
specifikaci,
b) vnitrostaveništní přesuny dílců, tyto se oceňují  souborem cen 992 11-4 . Vodorovné
přemístění mostních dílců,
c) výztuž doplňkovou spár, výztuž se oceňuje souborem cen 389 36-10 Doplňující výztuž
prefabrikovaných konstrukcí,
d) betonáž základové desky, tyto se oceňují souborem cen 421 32-11 Mostní železobetonové
nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní,
e) bednění a betonáž spár dílců, tyto se oceňují souborem cen 389 38-11 Doplňková
betonáž malého rozsahu včetně bednění,
f) izolaci spár vnějších, izolace se oceňuje souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry pásy,
profily a tmely,
g) hydraulické zasouvání osazeného otevřeného rámu po kolejnici do konečné pozice v 
otevřené stavební jámě, které je nutno ocenit dle nákladů nutných na požadovanou
technologii.

"předpoklad dle pol. dodávky prefabrikátů"  6

Zhotovitel ocení v rámci položky kompletní montáž všech prefabrikátů podle
rozměrů uvedených v PD

74 M 59383557 prefabrikát klenbový R 1,53m 2,81x3,152x1,50m kus 5,333 CS ÚRS 2019 02

prefabrikát klenbový R 1,53m 2,81x3,152x1,50m

Prefabrikát dle PD  - předpoklad typizované délky jednotlivých dílů = 1,5 m (5ks)
+ atyp 0,5 m

"Celková délka = 8m "  8/1,5

Zhotovitel ocení v rámci položky kompletní dodávku a dovoz prefabrikátů podle
rozměrů uvedených v PD

D 4 Vodorovné konstrukce

75 K 451571112 Lože pod dlažby  ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 172,480 CS ÚRS 2019 02

Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

ŠP podsyp a nadsyp těsnící fólie v přechodové oblasti v tl. 150 mm

"Přechodové oblasti:" 2*2*5,39*8,0

76 K 451571211 Lože pod dlažby  z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy do 100 mm m2 85,117 CS ÚRS 2019 02

Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

štěrkodrť tl 10cm fr.0/32, třídy A, dle ČSN EN 13 285

"Pod zádlažbu za křídly:"  4*3,0*0,8

"Pod dlažbu na svazích:" 1,3*(8,77+9,68+11,22+11,10)

"Pod kamennou rovnaninu:" 1,3*(3,75+5,50+3,67+4,40)

Součet

77 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 7,732 CS ÚRS 2019 02

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

Poznámka k položce:
beton C8/10 (do C12/15)

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"Podkladní beton C8/10 - X0

"Pod základy:" 0,1*2*(1,4*9,5+2*(3,9-1,4)*1,4)

"Ochrana izolace:" 0,1*4,59*8,0

Součet

78 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

m3 13,889 CS ÚRS 2019 02

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"Podkladní beton C20/25n - XF3

"Pod zádlažbu za křídly:"  4*3,0*0,8*0,1

"Pod dlažbu na svazích:" 1,3*(8,77+9,68+11,22+11,10)*0,1

"Pod dlažbu v korytě:" 0,73*9,1+2,49*0,2+2,44*0,2

Součet

79 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a
ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 14,288 CS ÚRS 2019 02

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění.
2. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.

Z betonu C25/30-XF3

"V patě svahů:" 0,8*0,4*(7,62+6,44+2,0+6,73+2,0+6,72+2,0)

"V korytě:" 1,0*0,5*(3,50+3,63)

Součet

80 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 22,540 CS ÚRS 2019 02

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

vč. odbednění

"Sokl pod drenáž za opěrou:"  2*1,13*8,0

"Pod základy rámových stojek:"  2*0,1*(2*3,9+2*1,4+2*2,5+6,7)

Součet

81 K 457311114 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu  C 12/15 m3 5,440 CS ÚRS 2019 02

Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména
čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu
betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě
železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu
požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10.
2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu
pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném příčném nebo podélném minimálním
sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm,
b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu,
c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21
Úprava příčných spár u montovaných mostů,
d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.

"Sokl pod drenáž C8/10n-X0:" 2*0,34*8,0

82 K 458311131
Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách
filtračního drenážního

m3 1,752 CS ÚRS 2019 02

Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na ukládku stabilizačního nebo prostého betonu s 
hutněním po vrstvách na projektovanou míru zhutnění, případně společně v kombinaci s 
ukládkou hutněné ochranné filtrační vrstvy z drenážního betonu podél opěry nebo nebo
přesýpaného objektu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační deskou po vrstvách v tloušťce 300
až 600 mm, pomocné překládané oddělovací bednění mezi filtrační drenážní vrstvou a
výplňovým klínem, urovnání zhutněného horního povrchu výplně za opěrou.
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drenážní beton MCB-8

"Obetonování drenážních trub:"    2*8,0*((0,43+0,3)/2*0,3)

83 K 461991111
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů  z geotextilií, fólie
nebo síťoviny

m2 88,960 CS ÚRS 2019 02

Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na zajištění fólie ocelovými hřeby.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy a dodání materiálů se
určuje v m2 včetně přesahů a prořezů stanovených projektem.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání geotextilií, fólií nebo síťoviny; tyto se oceňují
ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

"Izolace přechodové oblasti. Geomembrána min. pevnosti 20kN/m a tažností
min. 20% v obou směrech.

2*5,56*8,0

84 M 69341024 geomembrána hydroizolační texturovaná tl 2,5mm m2 102,304 CS ÚRS 2019 02

geomembrána hydroizolační texturovaná tl 2,5mm

"dle pol.č.461991111 + 15 % " 88,960*1,15

85 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

m3 4,503 CS ÚRS 2019 02

Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto
se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že
vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů
kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

Kamená rovnanina na sucho tl. 200 mm

1,3*(3,75+5,50+3,67+4,40)*0,2

86 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k cenám za
vypracování líce

m2 22,516 CS ÚRS 2019 02

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto
se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že
vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů
kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

Kamená rovnanina na sucho tl. 200 mm

1,3*(3,75+5,50+3,67+4,40)

87 K 465513157
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene  s 
vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30
tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

m2 59,401 CS ÚRS 2019 02

Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl
přes 10 m2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry,
rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení podkladu, rozměření a výběr, případně
upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárovaní MC 25, šíře spáry 15
mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují
souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva.

"Dlažby z lom. kamene tl. do 200 mm, (kamenivo tř. i dle ČSN 72 1860) do
betonu C20/25n-XF3, včetně spárování cem. maltou MC25 XF4.

"Dlažba za křídly:"  4*2,0*0,8

"Dlažba na svazích:" 1,3*(8,77+9,68+11,22+11,10)

Součet

88 K 465513228
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  vodorovná nebo ve sklonu na
cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou
maltou MCs tl. 250 mm

m2 32,230 CS ÚRS 2019 02

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci vodního polštáře
do 100 mm.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní,
b) zřízení dlažby na plochách kuželových,
c) zhotovení dlažby u schodů.
3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se
oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm pro
hydromeliorace

Tl. 0.20 m vč. spárování MC25 XF4, kámen pro vodohospodářské účely dle ČSN
EN 13383-1
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"Dlažba v korytě:"   3,0*9,1+2,49+2,44

89 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 10,909 CS ÚRS 2019 02

kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)

"dle pol.č.465513228  10 % na ztratné"  (32,23*0,2)/6,5*10*1,1

D 5 Komunikace pozemní

90 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 182,860 CS ÚRS 2019 02

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

"Podkl. vrstva vozovky: " 10,58*2*3,5+8,0*13,6

91 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50
mm

m2 164,800 CS ÚRS 2019 02

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50

"vozovka - podkladní vrstva:" 8,0*20,6

92 K 567522154
Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s
kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a
vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm

m2 164,800 CS ÚRS 2019 02

Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 200 mm přes
10000 m2

Poznámka k položce:
Materiál z výzisku.
Položka zahrnuje:
- přesun vyfrézované směsi v rámci stavby (spodní vrstva nesmí být přemisťována mimo
zábor stavby!),
- provedení recyklace asf. materiálu na místě s přidáním cementu a asfaltové emulze RS
0/32 CA (C3/4) s dodáním cementu a asfaltové emulze v množství dle provedených
průkazních zkoušek (C doporučené mn. 2,0-5,0%, uvažováno 4%, A doporučené mn. 2,0-
4,0%, uvažováno 2,5%,
- provedení kompletní konstrukce podkladní vrstvy.
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení
původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grejdrem se zhutněním.
2. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání
přebytečné suti, které se ocení cenou 997 22-1611 Nakládání na dopravní prostředky a
cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.
3. V cenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i náklady na:
a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přidáním drobného drceného kameniva (materiál ve
specifikaci),
b) dávkování pojiva, jeho promísení s recyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí,
zhutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít:
- u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu,
příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo,
- u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a minerálů.
4. Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj.
230 – 460 kg/m3.
5. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:
a) kombinace cementu a asfaltové emulze:
- cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %
- asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %
b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:
- cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %
- asfalt (obor 111 6)………………1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %
6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-3:
a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:
- cement (obor 585 2)…………… 7 - 10 %,
- přísada (obor ) …....................0,07 -0,1 %,
7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .
8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na základě
průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce.
9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č.
2.
10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a následně provedený spojovací postřik se
pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně
emulzní kalovou vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" 8,0*20,6

93 M 58522110 cement portlandký struskový CEM II 42,5MPa t 2,307 CS ÚRS 2019 02

cement portlandký struskový CEM II 42,5MPa

Poznámka k položce:
uvažováno 4,0%, obj. hm. 1,750 t/m3

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" (8,0*20,6)*0,2*1,750*0,04

94 M 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 0,865 CS ÚRS 2019 02

emulze asfaltová obalovací pro použití za studena

Poznámka k položce:
uvažováno 2,5%, obj. hm. 1,050 t/m3

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" (8,0*20,6)*0,2*1,050*0,025
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95 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 3,390 CS ÚRS 2019 02

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
Zemní práce.

nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm

(1,2+0,63+0,78*2)

96 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním m3 0,420 CS ÚRS 2019 02

Zřízení zemních krajnic se zhutněním

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu.

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

0,21*4*0,5

97 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,756 CS ÚRS 2019 02

zemina pro terénní úpravy - tříděná

"dle pol.č.569903311  m3 x hmotn. "  0,42*1,8

98 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00
kg/m2

m2 164,800 CS ÚRS 2019 02

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2

"PI-B 1,0kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva"

"vozovka - pod vrstvu ACP 16:" 8,0*20,6

99 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30
kg/m2

m2 329,600 CS ÚRS 2019 02

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

"PS-C 0,2kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva, se zametením,
očištěním podkladu"

"vozovka - pod ACO a ACL:" 2*8,0*20,6

100 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 164,800 CS ÚRS 2019 02
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Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného
asfaltu

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením, očištěním
podkladu"

8,0*20,6

101 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 164,800 CS ÚRS 2019 02

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%, se zametením,
očištěním podkladu

8,0*20,6

102 K 591141111
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z
kamene, do lože z cementové malty

m2 2,760 CS ÚRS 2019 02

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.
2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou
a kroužkovou.
3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení
dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší.
4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu
na výplň spár.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout
- u velkých kostek ve výši 1 %,
- u drobných kostek ve výši 2 %,
b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11
Zálivka živičná spár dlažby.
6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek
za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

Dlažba z kamenných kostek 80/100 do betonu

3*0,61+0,93

103 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 2,815 CS ÚRS 2019 02

kostka dlažební žula drobná 8/10

kostka 80/100 mm

"dle pol.č.591141111    pl. x 2% ztratné"     2,76*1,02
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

104 K 628611111
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a plasticko-
elastické bázi 2x impregnační OS-A

m2 21,760 CS ÚRS 2019 02

Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A

"ochranný nátěr (S1 dle TKP PK, kap. 31) celý horní povrch říms

2*13,6*0,8

105 K 628611121
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a plasticko-
elastické bázi 1x podkladní

m2 25,840 CS ÚRS 2019 02

Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podkladní

2*13,6*(0,8+0,15)

106 K 628611131
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a plasticko-
elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

m2 10,880 CS ÚRS 2019 02

Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C

ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap. 31) obrubníkové hrany říms

2*13,6*(0,15+0,25)

D 8 Trubní vedení

107 K 87634 Chráničky z trub plastových do DN 200 mm m 0,800 OTSKP 2019

Chráničky z trub plastových do DN 200 mm

vyústění drenáže zkrz křídlo tr. HDPE DN 180 s navařenou přírubou 400x400x5

2*0,4

technická specifikace viz. OTSKP-SPK

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

108 K 911331131
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1
vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

m 46,000 CS ÚRS 2019 02

Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách:
a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na
převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů,
spojovacího materiálu atd.),
b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího
materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) případnou povrchovou úpravu svodidel (nátěry apod.), které se oceňují samostatně,
b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.
3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá.

kompletní ocel. silniční svodidlo pro tř. zadrž. H1/W4 včetně upevnění, dilat.
styků, směrových sloupků s odrazkami, a povrchové ochrany dle TZ a TK

"Vlevo:" 4,0+12,0

"Vpravo:" 18,0+12,0

Součet

109 K 911331411
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný,
délky do 4 m

m 16,000 CS ÚRS 2019 02

Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2
m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách:
a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na
převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů,
spojovacího materiálu atd.),
b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího
materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) případnou povrchovou úpravu svodidel (nátěry apod.), které se oceňují samostatně,
b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.
3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá.

"Náběh krátký:"   4*4,0

110 K 911334121
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí
úrovně zádržnosti H2 s výplní z vodorovných tyčí

m 28,000 CS ÚRS 2019 02

Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní z vodorovných tyčí

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zábradelních svodidel obsahují i náklady na přišroubování patního sloupku s roztečí
2 m do betonové nebo ocelové římsy mostu, dotažení patní desky ke konstrukci a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, madla,
spojovacího materiálu, chemických kotev atd.).
2. Ceny dilatace zábradelní výplně obsahují i dodávku dilatační svodnice a spojovacího
materiálu.
3. Ceny dilatace madel obsahují i dodávku dilatační manžety madla a spojovacího materiálu.
4. Ceny neobsahují pružný nátěr spáry mezi betonem a sloupkem, tyto se oceňují souborem
cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-
elastické bázi.
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kompletní ocel. most. zábradelní svodidlo pro tř. zadrž. H2 na obou římsách
včetně upevnění, dilat. styků, směrových sloupků s odrazkami

a povrchové úpravy PKO, nátěr

2*14,0

111 K 91345 Nivelační značky kovové kus 10,000 OTSKP 2019

Nivelační značky kovové

"na spodní stavbě a na římsách, nerez. provedení, životnost min 50 let

technická specifikace viz. OTSKP-SPK

"Na křídlech:" 4

"Na římsách:" 2*3

Součet

112 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu  na sloupek kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Tabulka s označením evidenčního čísla mostu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně
upevňovacího materiálu
2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami
části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

"na silnici "  2

113 K 915111121
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm
přerušovaná bílá základní

m 20,600 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté
souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"1. fáze VDZ, čára V2b/3/1,5/0,125:" 20,6

114 K 915121111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 mm
souvislá základní

m 41,200 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté
souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"1. fáze VDZ čára V4/0,25:" 2*20,6

115 K 915211122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm
přerušovaná bílá retroreflexní

m 20,600 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č.
V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu,
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"2. fáze VDZ čára V2b/3/1,5/0,125:" 20,6

116 K 915221112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm
souvislá retroreflexní

m 41,200 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č.
V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu,
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"2. fáze VDZ čára V4/0,25:" 2*20,6

117 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

m 61,800 CS ÚRS 2019 02

Předznačení vodorovného liniového značení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje:
a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),
b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

"vodící proužek V4/0,25:" 2*20,6

"stř. děl. čára V2b/3/1,5/0,125:"  20,6

Součet

118 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 12,000 CS ÚRS 2019 02

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:
a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100
mm,
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100
mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože
pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

"silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 včetně zabetonování do
betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

4*3,0

119 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 12,600 CS ÚRS 2019 02

obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4

"dle pol.č.916131213  +5 % ztratné"  12*1,05

120 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 30,980 CS ÚRS 2019 02

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -
1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože
pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4 včetně zabetonování do betonu
C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"vlevo:" 1,7+1,4+1,4+3,0*1,3+2,6*1,3+1,9+0,9+0,9

"vpravo:" 2,2+0,9+0,9+3,0*1,3+3,0*1,3+1,9+0,9+0,9

Součet

121 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 32,529 CS ÚRS 2019 02

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4

"dle pol.č.916231213  +5 % ztratné"  30,98*1,05

122 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu
prostého tř. C 16/20

m3 1,135 CS ÚRS 2019 02

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

"dle pol.č.916131213  "  12*0,3*0,1

"dle pol.č.916231213  "  30,98*0,25*0,1

Součet

123 K 919112221
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 15 mm, hloubky 20 mm

m 78,400 CS ÚRS 2019 02

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

"dle pol.č.919121221"  78,4

124 K 919121221
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo
živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

m 78,400 CS ÚRS 2019 02

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na
impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

"těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy
povrchu  tl. 40 mm (tj. výměra 2x)

"Podél říms a obrubníků:" 2*2*(13,6+2*3,0)

125 K 919724131 Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií a fólií m2 118,860 CS ÚRS 2019 02

Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání drenážního geosyntetika včetně
přesahů.

drenážní geokompozit (drenážní jádro+oboustranná geotextilie) min. tl. po
stlačení 6 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rub křídel:"    31,07+28,99

"ochrana rubu rámu:"  7,35*8,0

Součet

126 K 919726124
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500
do 800 g/m2

m2 56,325 CS ÚRS 2019 02

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

Ochrana konstrukcí z geotextilie gramáže min. 600g/m2

"ochrana izolace prac. spár z pol. 711432101:" 56,325

127 K 931994132
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem silikonovým
spáry dilatační do 4,0 cm2

m 60,550 CS ÚRS 2019 02

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v 
konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k 
výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému
pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu
spáry.
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a
nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného
vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže
konstrukce zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v 
profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár.
V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení
tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně
obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami,
zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým
pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených,
tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň
dilatačních spár z polystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131
až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

Těsnění spár trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem šedé barvy (typ F-25-
HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600)

"smršťovací spáry říms:" 2*4*1,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"spáry mezi segmenty a segm. a čely - těsnění na líci" 7*6,41

Součet

128 K 933331 Zkouška integrity ultrazvukem v trubkách pilot systémových kus 2,000 OTSKP 2019

Zkouška integrity ultrazvukem v trubkách pilot systémových

technická specifikace viz. OTSKP-SPK

"zkouška CHA"   2

129 K 933333 Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod pit pilot systémových kus 14,000 OTSKP 2019

Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod pit pilot systémových

technická specifikace viz. OTSKP-SPK

14

130 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do
bednění

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění

"Otiskem fólií do betonu, výška písma min. 175 mm" 2

131 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 329,600 CS ÚRS 2019 02

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku
po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

2*20,6*8,0

132 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami  z fošen
nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15
přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

m2 112,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do
10 m

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

2*(14*4,0)

133 K 941121211
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami  Příplatek
za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m2 3 360,000 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD
den použití

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

předpoklad 1 měsíc

"dle pol.č.941121111"  112*30

134 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami  z fošen
nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15
přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

m2 112,000 CS ÚRS 2019 02

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v
do 10 m

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.

"dle pol.č.941121111"  112,0

135 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného  kamenného na
maltu cementovou, objemu přes 1 m3

m3 74,380 CS ÚRS 2019 02

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a - 2391, popř. -2490 a -
2491 jako bourání zdiva kamenného nadzákladového.

Bourání mostních zdí z kamene

"Předpoklad - opěry" 2*2,26*9,7

"Předpoklad - křídla"  (3,3+1,0)/2*0,75*(2,9+3,0+2,5+2,5)

"Předpoklad- čela:"   2*1,8*0,75*4,8

Součet

136 K 963021445 Bourání kamenných kleneb  na maltu cementovou, tl. do 500 mm m2 43,650 CS ÚRS 2019 02

Bourání kamenných kleneb na MC tl do 500 mm

Bourání klenby z kamene  v tl. 350 mm

4,5*9,7

137 K 965022131
Bourání podlah kamenných  bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z
lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2

m2 27,160 CS ÚRS 2019 02

Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2

Bourání kamenné dlažby v tl. 0,2 m

"Koryto pod mostem:" 9,7*2,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

138 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.
2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od
sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.
3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen
997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

"odstranění vč. odvozu do sběrných surovin nebo předání správci

"ev. č. mostu - 2 ks "  2

139 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 10,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění kovového zábradlí vcelku

"zábradlí z ocelových tyčí, vč. odříznutí a odvozu do sběrných surovin "

2*5,0

140 K 985131221 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem nesušeným (torbo) m2 58,800 CS ÚRS 2019 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým pískem (metodou torbo)

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se
oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

"Otryskání rubu klenby kovovou drtí  před pokládkou izolace"   7,35*8,0

D 997 Přesun sutě

141 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 5,402 CS ÚRS 2019 02

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170
101

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"na skládku - beton

"dle pol.č.239111113"  7,0*3,14*0,32*0,32*2,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

142 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým
urovnáním, na vzdálenost do 1 km

t 189,486 CS ÚRS 2019 02

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat
suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se
tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

Frézovaná balenka ke zpětnému použití pro položku stabilizace na mezideponii

"dle pol.č.113154121"  148,32*0,03*2,56

"dle pol.č.113154121"  296,64*0,1*2,56

Mezisoučet

"štěrkové podkladní vrstvy

"dle pol.č.113107163"   179,22*0,3*1,9

Mezisoučet

Součet

143 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1
km

t 2 464,931 CS ÚRS 2019 02

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat
suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se
tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

na skládku - štěrkové vrstvy

"dle pol.č.997211511 x 19"  102,155*19

na mezideponii - frézovaná balenka

"dle pol.č.997211511 x 3"  87,331*3

frézovaná balenka - zpět k zabudování

"dle pol.č.997211511 x 3"  87,331*3

Součet

"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých
zvyklostí a možností skládkování "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

144 K 997211521
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  vybouraných hmot se složením
a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi,
na vzdálenost do 1 km

t 243,470 CS ÚRS 2019 02

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat
suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se
tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

"na skládku - beton

"dle pol.č.239111113"  7,0*3,14*0,32*0,32*2,4

Mezisoučet

kámen

"dle pol.č.962022491"  74,38*2,5

"dle pol.č.963021445"  43,65*0,35*2,5

"dle pol.č.965022131"  27,16*0,2*2,5

Mezisoučet

k investorovi nebo do sběrných surovin (odkup zhotovitelem)

"dle pol.č.966006132"    2*0,082

"dle pol.č.966075141"    10*0,018

Mezisoučet

Součet

145 K 997211529
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  vybouraných hmot se složením
a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi,
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4 625,930 CS ÚRS 2019 02

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat
suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se
tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

"dle pol.č.997211521 x 19"  243,470*19

"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých
zvyklostí a možností skládkování "

146 K 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu vybouraných hmot

t 330,801 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

"dle pol.č.997211521"   243,470

frézovaná balenka na mezideponii - zpět k zabudování

"dle pol.č.997211511"  87,331

Součet

147 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 339,879 CS ÚRS 2019 02

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"štěrkové podkladní vrstvy

"dle pol.č.113107163"   179,22*0,3*1,9

Mezisoučet

kámen

"dle pol.č.962022491"  74,38*2,5

"dle pol.č.963021445"  43,65*0,35*2,5

"dle pol.č.965022131"  27,16*0,2*2,5

Mezisoučet

Součet

D 998 Přesun hmot

148 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové
nebo kovové  vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 816,410 CS ÚRS 2019 02

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí
oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně.
2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i
ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu nebo jeřábem s kontejnerem). U betonů je
proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu
hmot.

D PSV Práce a dodávky PSV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

149 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 180,901 CS ÚRS 2019 02

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

"Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

"Základy:"  2*(0,5*(9,1*2+2,5*2+3,5*2)+0,5*2*2,5+0,7*8,55)

"Rám:" 2*0,44*9,1

"Levé čelo:"  28,99+7,24+7,27+(2*(1,5+1,0)+2,32+2,28)*0,55

"Pravé čelo:"  31,07+7,24+7,22+(2*(1,5+1,0)+2,35+2,39)*0,55

"Levé křídlo O2:"  ((2,74+0,2)*(4,17+0,32)/2)+4,66*0,8+(5,63*1,0)+1,0*0,55+
0,25*4,35+8,46

Součet

150 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,080 CS ÚRS 2019 02

lak penetrační asfaltový

"+10% ztratné

180,901*0,4*0,001*1,1

151 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem lakem asfaltovým

m2 361,802 CS ÚRS 2019 02

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

"Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

"z položky  711112001

180,901*2

152 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,199 CS ÚRS 2019 02

lak hydroizolační asfaltový

"10 % ztratné

361,802*0,5*0,001*1,1

153 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  AIP nebo tkaniny na ploše
svislé S

m2 58,800 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.

"Izolace rubu klenby položením AIP tl. 5 mm.

7,35*8,0

154 M 62833159-1 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 67,620

pás těžký asfaltovaný G 200 S40

" dle pol.č.711132101 + 15% na přesahy"    58,8*1,15

155 K 711432101
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho
AIP nebo tkaniny na ploše svislé S

m2 57,425 CS ÚRS 2019 02

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho pásem AIP nebo tkaninou

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 49-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel
nebo tmelů za horka.

"Izolace prac. spár na rubu konstrukce z natav. AIP tl. 5 mm. Včetně izolace.

"Pracovní spára rám-křídla:"  2*7,75*0,5

"Pracovní spáry mezi segmenty klenby:" 5*7,35*0,5

"Pracovní spára základ-rám:" 2*(8+9,1)*0,5

"Pracovní spára základ-křídlo:" 4*(2,85+3,15+2*0,55)*0,5

Součet

156 M 62833159-1 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 66,039

pás těžký asfaltovaný G 200 S40

"dle pol.č.711432101 + 15 % ztratné"  57,425*1,15

157 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,880 CS ÚRS 2019 02

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D M Práce a dodávky M

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

158 K 220320391
Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce,
zatažení kabelů do tabule informační na nosnou konstrukci do hmotnosti tabule
100 kg

kus 3,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 220 32-0363 až -0424 nejsou započteny náklady na zapojení kabelů.

1+2

159 M 220320391R Dodávka tabulky zhotovitele ks 1,000

Dodávka tabulky zhotovitele

1

160 K 220320392R Dodávka informační tabule stavby ks 2,000

Dodávka informační tabule stavby

" pro všechny SO "  2

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

161 K 460030028 Přípravné terénní práce  štěpkování netěžitelného porostu s odvozem prms 0,300 CS ÚRS 2019 02

Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a
ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně.
2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u
hustého porostu přes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.

"dle pol.č.111212312"  3*0,1

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

162 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Stavební průzkum bez rozlišení

"Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby

"monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko geologický
průzkum, archeologický průzkum,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou.

1

163 K 012002000 Geodetické práce ks 3,000 CS ÚRS 2019 02

Geodetické práce

"Vytyčovací body mikrosítě, založeny na pevném podloží na pilotách průměru 03
až  0,5 m"

"předpokládané délky 5 m. Body musí mít nad terén vyveden pilíř pro nucenou
centraci

"geodetického přístroje. Provedení dle detailu  213

"Celkem 3 body.

"Odhad délky vrtů: 3x5 = 15 m

"Odhad kubatury pilot při průměru 0,5 m: 3x(5,0+1,0)x3,14x0,5x0,5x0,25 =  3,53
m3

"Odhad výztuže pilot (60 kg/m3)    60x3,53 =  212  "kg

"celkem ks bodů"   3

164 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Geodetické práce před výstavbou

"polohové a výškové vytyčení stavby , vytyčení hranic pozemků

"zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci,
vč. jejich vytrasování

1

165 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Geodetické práce při provádění stavby

"Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele
stavby)

"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení

" podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v průběhu výstavby

"kontrolní měření geometrických parametrů stavby

"kontrolní měření svislostí

"měření a výpočty kubatur

"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení

1

166 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Geodetické práce po výstavbě

"Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí

"a geomoetrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi
pozemků

"jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním
úřadu.

"Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora

1

167 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Dokumentace stavby bez rozlišení

"Vypracování mostního listu vč, výpočtu zatížitelnosti

"1. hlavní prohlídka mostu

"soubor "   1

168 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Dokumentace skutečného provedení stavby

"dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací MD ČR

"v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních

1

169 K 013294000 Ostatní dokumentace ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Ostatní dokumentace

"RDS dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací vydanou MD,
případně v TKP-D kapitole 6 příloze č.5

"v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních

1

D VRN7 Provozní vlivy

170 K 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Provozní vlivy

"v pol. zahrnuty náklady na ztížené provádění stavebních a montážních prací
způsobené provozem třetích osob na staveništi

"v pol. zahrnuty náklady na případné zábrany, oplocení staveniště, a pod.

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN9 Ostatní náklady

171 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Ostatní náklady bez rozlišení

"pasportizace objízdných tras před zahájením stavby a po dokončení stavby" 1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 202 - Most ev. č. 112-009 přes strouhu u obce Jemniště

KSO: CC-CZ:

Místo: Struhařov Datum: 25.10.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Pokud není ve výkazu uvedeno jinak, délky a plochy byly odměřeny z příloh Situace a Vzorové příčné řezy

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV  Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111212312
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez
odstranění pařezu do 100 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 11,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m bez odstranění pařezů ve svahu do 1:2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do
50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou
úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Ceny nelze použít:
a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě staveniště apod.; tyto práce se oceňují cenami
katalogu 800-1 Zemní práce,
b) pro odstranění kořenových výmladků; tyto práce se oceňují individuálně,
c) -1221 až -1223 a -1331 až -1333 pro jednoleté semenáče dřevin, náletů v bylinném stavu;
tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185 80-42 Vypletí nebo 183 41-13 Odplevelení
výsadeb.
5. Průměr kmene stromů nebo keřů se měří 0,15 m nad terénem.
6. Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné
součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a keřů,
jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než
půdorysná plocha staveniště (upravované plochy), uvažuje se pouze tato plocha.
7. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"kácení náletových křovin"   11

112 / 237

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

dle dendrol.průzkumu

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 250,000 CS ÚRS 2019 02

Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a
složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít
ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou.
3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.
4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich
mohlo použít pro další drnování.
5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami
souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku
6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

"zplanimetrováno"  250

3 K 112151351
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

2

dle dendrol.průzkumu

4 K 112151354
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

1

dle dendrol.průzkumu

5 K 112201111
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše do 200 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských
úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním,
frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

2

6 K 112201114
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 400 do 500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských
úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním,
frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

1

7 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300
mm

m2 191,400 CS ÚRS 2019 02

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"odbourání  konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu mostu, předpokl. tl. 300 mm

22,0*8,7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 113154434
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek
plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy
100 mm

m2 158,400 CS ÚRS 2019 02

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase

Poznámka k položce:
Spodní vrstva tl. do 100mm - směs s obsahem nebezpečných látek, bude použito na stavbě
bez odvozu na mezideponii! ;
neuvažována hmotnost sutě, následné využití

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti,
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí,
stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 80mm) - nastavení R
0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy a sjezdy) " 22,0*7,2

"pozn. celková výměra v návaznosti stavby přes 10.000 m2"

9 K 113154435
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek
plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy
200 mm

m2 158,400 CS ÚRS 2019 02

Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase

Poznámka k položce:
Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, lze následně využít i
mimo stavbu, předpoklad použití celého rozsahu ;
neuvažována hmotnost sutě, následné využití ;
případný přebytek deponován dle dispozic zhotovitele na recyklační středisko, vč. poplatku
za uložení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti,
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí,
stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 150mm) - nastavení R
0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy a sjezdy) " 22,0*7,2

"pozn. celková výměra v návaznosti stavby přes 10.000 m2"

10 K 115001106 Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 m 20,000 CS ÚRS 2019 02

Převedení vody potrubím DN do 900

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr
přes 20 m.
2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :
a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,
b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,
c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,
d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,
e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,
f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.
3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.
4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.
5. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
b) podpěrné konstrukce dřevěné.
6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými
cenami souborů cen této části.

Včetně přestavení do různých poloh při budování koryta.

20

11 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 50,000 CS ÚRS 2019 02

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:
a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod
čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí
položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných
studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů
821 až 828,
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání
vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.
6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý
soubor čerpadel v činnosti.
8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu)

"čerpání z jámy v případě zaplavení: odhad 50 hod "  50

12 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 14,400 CS ÚRS 2019 02

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

"Odtsranění zemních hrázek"  14,4

13 K 124303101
Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3

m3 14,400 CS ÚRS 2019 02

Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem
vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto
odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části  A
01 tohoto katalogu,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů
části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění
považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení;
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací
stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11
Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh
do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod
základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto
katalogu,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami
souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A
02
3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění
z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.).
4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí,
oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů
a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění
výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu.
5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami
tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i
zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

"Pro převedení vody - zemina použita pro zemní hrázky  "

18*0,8

14 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 775,959 CS ÚRS 2019 02

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů
do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li
tyto práce prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití
trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.

"plocha řezu: 57,3 m2,  plocha řezu stáv. kce a most. otvoru (odhad): 14,9 m2"

"Výkop střední část: "  (57,3-14,9)*10,7

"Výkop - levá část" (57,3-14,9)*1,8/2

"Výkop - pravá část" (57,3-14,9)*1,8/2

"Pro rozšíření násypu:" (4,8*0,8+2,5*0,8+3,2*0,8+3,0*1,2)*3,5

"pro kamennou rovnaninu:" ((4,5+6,3)*1,6*0,3)*1,3

"Odláždění pod skluzy:" (1,35+2,7)*0,4

"odtěžení plošiny pro vrtání pilot:"   16,3*12,0

Součet

15 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 387,980 CS ÚRS 2019 02

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů
do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li
tyto práce prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití
trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.

"50% z pol.č.131301102"   775,959*0,5

16 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 21,952 CS ÚRS 2019 02

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je
větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta
vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a
pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100
m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují
individuálně.

pro patní prahy

"V patě svahů:"  0,8*0,4*(2*2,0+5,6+7,5)

"V korytě:" 1,0*1,0*(6,0+8,0)

"Pod skluzy:" 2*1,0*0,4*2,0+2*1,0*0,4*1,1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k
cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 10,976 CS ÚRS 2019 02

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je
větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta
vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a
pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100
m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují
individuálně.

"50% z pol.č.132301201"   21,952*0,5

18 K 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic  z terénu zaberanění štětovnic ve
standardních podmínkách, délky do 8 m

m2 72,500 CS ÚRS 2019 02

Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.
2. V cenách  nejsou započteny náklady na:
a) dodání nebo opotřebení štětovnic.
- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek
pořizovací ceny materiálu.
b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153
11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

Pažení štětovnicemi hloubky 2,5 m

2*14,5*2,5

19 M 159202200-1 štětovnice - 50% obratovost t 11,274

štětovnice - 50% obratovost

štětovnice , šířka 600 mm,  155,5 kg/m2

72,5*0,1555

20 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných  z terénu délky do 12 m ve
standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m

m2 72,500 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardnich
podmínkách

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo
sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny.

"dle pol.č.153112122"  72,5

21 K 153311212
Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže
tuhé, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

m2 200,400 CS ÚRS 2019 02

Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:1

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení geomříží a jejich spojení včetně přesahů.
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží, která se ocení ve specifikaci.
Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.
2. V cenách nejsou započteny náklady na monolitická nebo prefabrikovaná čela opěrných
stěn.

"Vč. zřízení otvorů pro beranění sloupků svodidel.

"za mostem vlevo:"  (5,9+5,5)*6,0

"za mostem vpravo:"  (6,6+6,8+8,6)*6,0

Součet

22 M 69321014 geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m m2 230,460 CS ÚRS 2019 02

geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m

"dle pol.č.153311213 + 15 % na přesahy"    200,4*1,15

23 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného
kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

m2 13,650 CS ÚRS 2019 02

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože
do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i její zasypání, na instalaci geomříže nebo
georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami z betonářské oceli.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se
oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení krajů lze stanovit ve výši 15 až 20
%.

(6,0+4,5)*1,3

24 M 69321121 georohož protierozní m2 15,698 CS ÚRS 2019 02

georohož protierozní

georohož protierozní min. 400 g/m2, 15% na přesahy

"dle pol.č.155131312: "   13,65*1,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 K 162301401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

"vč. likvidace štěpkováním dle pol.č.112151354   "   2

26 K 162301402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

"vč. likvidace štěpkováním dle pol.č.112151354   "   1

27 K 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

2

28 K 162301412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

1

29 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

"vč. likvidace štěpkováním "  2

30 K 162301422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2019 02
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Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

"vč. likvidace štěpkováním "  1

31 K 162501102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

m3 1 365,118 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

"Odvoz na mezideponii"

"dle pol.č.171102101"  42,3

"dle pol.č.174101101"  176,458

"dle pol.č.175101201"  463,801

Mezisoučet

"zpět do násypů"   682,559

Součet

32 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 184,012 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

"Objem výkopů"  775,959+21,952+14,4

"Odopčet dle pol.č.162501102"   -682,559

"Drny dle pol.č.111301111"   250,0*0,1

"Zemina z vrtů pilot"  2*7*(6,0+0,5)*3,14*0,32*0,32

Součet

33 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 840,120 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes
10000 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

"zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých
zvyklostí a možností skládkování "
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"dle pol.č.162701105"   184,012*10

34 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 682,559 CS ÚRS 2019 02

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

Nakládání na mezideponii

"dle pol.č.171102101"  42,3

"dle pol.č.174101101"  176,458

"dle pol.č.175101201"  463,801

Součet

35 K 171102101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště  s rozprostřením
sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek
Proctor-Standard (dále jen PS) do 95 % PS

m3 42,300 CS ÚRS 2019 02

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
3. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená  vlhkost při
ukládání do násypu není vyšší než -2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný
materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny
individuálně.
4. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení
se odstranění přesypané části jako odkopávka příslušnou cenou této části.

"Rozšíření svahů vč. vyztužených zemin:"   1,7*4,5+1,6*4,5+2,7*4,5

Mezisoučet

"Žebra pod rovnaninou ze ŠD:" 2*2,7*1,5

"Podkladní polštář ze ŠD:" 0,75*4,5+0,85*4,5

Mezisoučet
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Součet

36 K 171103101
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů  zhutňované po
vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím
přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

m3 14,400 CS ÚRS 2019 02

Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svahování na
bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 *0-11 Úprava pláně
vyrovnáním výškových rozdílů a 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů, části A 01 tohoto katalogu.
2. Přemístění sypaniny na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku části A01 tohoto katalogu, přičemž vzdálenost 20 m uvedená
v popisu souboru cen se neodečítá.

"pro převedení vody  2 x 7,2 m3"  2*7,2

37 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 866,571 CS ÚRS 2019 02

Uložení sypaniny na skládky

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:
a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném
případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se
určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené
plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a
to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje
na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této
skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do
50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-
1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku
nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"na mezideponii dle pol.č.160501102  1. část"   682,559

"na skládku dle pol.č.162701105"    184,012

Součet
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38 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 331,222 CS ÚRS 2019 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

"dle pol.č.162701105"    184,012*1,8

39 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 258,150 CS ÚRS 2019 02

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se
zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní
práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou
rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky
do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu
potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě,
že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 .
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet
zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani
naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél
výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje:
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno
zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6,
příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"Ochranný zásyp za opěrami s hutněním na Id=0,85 ze štěrkodrti

"Ochranný zásyp nad klenbou a podél křídel:" 6,1*8,0+(32,94+34,08-6,1*2)*0,6

Mezisoučet

"Zásyp za opěrou zeminou vhodnou s hutněním na Id=0,9, resp. D=100%

"Zásyp za opěrou mezi křídly:" (2*6,2)*(8,0-2*0,6)

"Zásyp za opěrou za křídly:" (2*3,95)*9,1

"Zásyp výkopu pro rampu:" 4,6*4,8*0,6

"Zásyp patních prahů pol.132301201-452318510:"  21,952-14,952

Mezisoučet

Součet

40 M 58344172 štěrkodrť frakce 0/32 t 184,285 CS ÚRS 2019 02

štěrkodrť frakce 0/32

Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi …..)"

"dle pol.č.171102101"  (15,3)*1,9

"dle pol.č.174101101 - 1. část"  81,692*1,9

Součet

41 K 175101201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin
1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 463,801 CS ÚRS 2019 02

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou
do 3 m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad
přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu
cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se
ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů.
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně
menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka
v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných
násypů.
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí
ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování,
b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a
urovnání ornice,
c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A01 Parkové úpravy a
krajinářství katalogu 823-1 Plochy a úprava území.
5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště
hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu.
Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze
vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto
a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku,
b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od
celkové vzdálenosti neodečítá.
6. Míru zhutnění předepisuje projekt.
7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.

zemina vhodná nebo podmínečně vhodná do násypu, hutnění na Id=0,8, resp. 95
% PS

"Plošina pro vrtání pilot:"   16,3*12,0

Zásyp základu z vniřní strany a pod křídly:

"Zásyp základu benešovského:" 7,41*9,1-2*(1,0*0,5*2,5+1,0*0,55*2,6)

"Zásyp základu vlašimského:" 7,41*9,1-2*(1,0*0,5*2,5+1,0*0,55*2,6)

Zásyp základu z vnější strany:

2*0,36*9,1+4*1,3*1,0*5,6

Kužely a vnější obsyp:

"Zásyp - levá část" 4,8*4,7*2,5/3+4,3*2,6*2,5/3+2*7,4*1,7

"Zásyp - pravá část" 5,5*4,6*2,5/3+2,8*3,8*2,5/3+2*7,4*1,7

Součet

42 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 21,800 CS ÚRS 2019 02

Úprava pláně v zářezech se zhutněním
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.
2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod
humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy II a III.
4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-
1101 Zhutnění podloží pod násypy.
5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání
dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-
11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.
6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.
7. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami
části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

"hutnění pláně mimo novou aktivní zónu na Edef.2 min 45 MPa

(0,95+1,05)*10,9

43 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé
ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 54,600 CS ÚRS 2019 02

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami
souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167
10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen,
neodečítá.

veškeré plochyv rovině, které budou zatravněny

"vlevo od mostu:" 21,4

"vpravo od mostu:" 33,2

Součet

44 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 135,720 CS ÚRS 2019 02

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

" dle pol.č.181301102 a 181301122 "     (54,6+81,12)

45 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 5,429 CS ÚRS 2019 02

osivo směs travní krajinná-svahová

pl. dle pol.č.181411123 x 4 kg/100 m2

135,72*0,04

46 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 135,720 CS ÚRS 2019 02

Svahování násypů

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv
zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č.
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

"pod ohumusování  "   135,72

47 K 182301122
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do
500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 81,120 CS ÚRS 2019 02

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami
souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167
10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen,
neodečítá.
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veškeré plochy ve svahu, které budou zatravněny

"vlevo od mostu:" 27,1*1,3

"vlevo od mostu:" 35,3*1,3

Součet

48 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 36,644 CS ÚRS 2019 02

zemina pro terénní úpravy -  ornice

"nákup a dovoz

" dle pol.č.181301102 a 181301122 x tl. x hmot. "      (54,6+81,12)*0,15*1,8

49 K 184802631
Chemické odplevelení po založení kultury  na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na
široko

m2 135,720 CS ÚRS 2019 02

Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení
ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2
jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.
2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části
A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury.
3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou
započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

" dle pol.č.181301102 a 181301122 "     (54,6+81,12)

50 K 185803113 Ošetření trávníku  jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 135,720 CS ÚRS 2019 02

Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22
Chemické odplevelení trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na
dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

" dle pol.č.181301102 a 181301122 "     (54,6+81,12)

51 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 6,786 CS ÚRS 2019 02

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
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135,72*0,05

52 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 6,786 CS ÚRS 2019 02

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

135,72*0,05

D 2 Zakládání

53 K 212792212 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 m 16,000 CS ÚRS 2019 02

Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75
do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku úložného prahu s přesahem 50 mm od
bočního líce dříku opěry.
2. V cenách potrubí -2 . 1 .  jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního
potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrou k 
prostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo
úložného prahu opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad štěrkem a na
filtrační obal.

drenážní tr. HDPE DN 150 SN8 děrovaná s plným dnem za rubem opěr, ve
sklonu min". 3%, vč. T kusů a vyústění skrz klenbu (3x)

2*8,0

54 K 226213211
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené  ocelovými pažnicemi
průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. I

m 64,400 CS ÚRS 2019 02

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. I

"vč. hluchého vrtání:"  2*7*(2,7+1,9)

55 K 226213212
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené  ocelovými pažnicemi
průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II

m 26,600 CS ÚRS 2019 02

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. II

2*7*1,9

56 K 226213214
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené  ocelovými pažnicemi
průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV

m 19,600 CS ÚRS 2019 02

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV

2*7*1,4

57 K 231212113
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu  svislých z betonu
železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm

m 91,000 CS ÚRS 2019 02
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Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu
železového

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic.
2. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují podle ustanovení poznámky 1.
a 3. souboru cen 231 1 . - Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic.
3. Množství měrných jednotek se u dodávky určuje v m3 objemu výplně piloty.
4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické
manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.

2*7*(6,0+0,5)

58 M 589329420 beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22 m3 29,260 CS ÚRS 2019 02

beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22

2*7*(6,0+0,5)*3,14*0,32*0,32

59 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země  z oceli 10 505 (R) t 4,974 CS ÚRS 2019 02

Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokošů; tyto
náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - Zřízení výplně pilot z betonu
železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů.

"Výztuž pilot z oceli B500B. Odhad 170 kg/m3

29,260*0,17

60 K 239111113
Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot  při průměru piloty
přes 650 do 1250 mm

m 7,000 CS ÚRS 2019 02

Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky odbourávané výplně piloty.

2*7*0,5

61 K 275321118
Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na
hlavách pilot C 30/37

m3 14,100 CS ÚRS 2019 02

Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního
povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku
opěry nebo pilíře,
b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím,
c) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují
souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého.

" beton C30/37-XF3+XA1"
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Cena celkem

[CZK]
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2*(7,1*0,5*1,0+2*3,5*1,0*0,5)

62 K 275354111 Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení m2 30,200 CS ÚRS 2019 02

Bednění základových patek - zřízení

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

Bednění základových patek - zřízení

systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění

2*(2*9,1+2*2,5+2*3,5)*0,5

63 K 275354211 Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění m2 30,200 CS ÚRS 2019 02

Bednění základových patek - odstranění

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

"dle pol.č.275354111"  30,200

64 K 275361116
Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo
BSt 500

t 3,666 CS ÚRS 2019 02

Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové betonářské oceli nebo
svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění jeřábem se zajištěním
polohy výztuže, vázání výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy
výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojkování závitové výztuže spojkami WD 90.
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut v cenách bednění základů.

"Výztuž základů opěr z oceli B500B. Odhad 260 kg/m3

14,10*0,260

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
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[CZK]
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65 K 317321118 Římsy ze železového betonu  C 30/37 m3 9,375 CS ÚRS 2019 02

Mostní římsy ze ŽB C 30/37

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,
b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované
certifikované kvality.
2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

"beton C30/37- XF4, XD3

(0,3*0,55+0,59*0,25)*2*15,0

66 K 317353121 Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů m2 36,050 CS ÚRS 2019 02

Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů
osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy
přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v 
režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy,
nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu
užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční
nájemné vztažené k ploše bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v 
pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu
opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta
v souboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují
souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen
931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen
628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11
Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

"systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se
strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

(0,25+0,6+0,31)*2*15,0+4*(0,3*0,55+0,59*0,25)

67 K 317353221 Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů m2 36,050 CS ÚRS 2019 02

Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění
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Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů
osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy
přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v 
režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy,
nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu
užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční
nájemné vztažené k ploše bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v 
pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu
opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta
v souboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují
souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen
931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen
628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11
Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

"dle pol.č.317353121"   36,05

68 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 1,219 CS ÚRS 2019 02

Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové
oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění se zajištěním
polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako
náhrada za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného
zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do výztuže říms.
2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují
souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových konstrukcí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují
souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě.
4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže. Materiál těchto tělísek je započten v cenách bednění římsy.

"odhad 130 kg/m3,  ocel B500B

9,375*0,130

69 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 m3 38,001 CS ÚRS 2019 02

Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných prahů na plošném základu
nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí
vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu
požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného
prahu včetně vyspádování do odtokového žlábku u závěrné zídky prahu, ošetření a ochranu
čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79
- . . Odvodnění z plastových trub u mostní opěry,
b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče
Žlabového ze žulového kamene,
c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou,
tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily,
tmely.
d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-
21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě,
vlhkosti a plynům.

beton C30/37-XF2+XD1

"Levé křídlo vč.rozšíření pro odvodňovač:" 32,94*0,55+0,6*1,0*(1,0+0,81)/2

"Pravé křídlo vč.rozšíření pro odvodňovač:" 34,08*0,55+0,6*1,0*(0,9+1,09)/2

Součet

70 K 334351112
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  zřízení z 
překližek, pro železobeton

m2 156,590 CS ÚRS 2019 02

Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky
10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu
opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za
opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se
oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se
oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou
dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

"Levé křídlo:" 32,94*2+(1,55+2,5+1,0+1,55+2,5+1,0+6,6)*0,55+0,6*(1,0+0,81)+
1,0*(1,0+0,81)/2

"Pravé křídlo:" 34,08*2+(1,55+2,5+1,0+1,55+2,5+1,0+6,6)*0,55+0,6*(0,9+1,09)+
1,0*(0,9+1,09)/2

Součet

71 K 334351211
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  odstranění z 
překližek

m2 156,590 CS ÚRS 2019 02

Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky
10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu
opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za
opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se
oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se
oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

"dle pol.č.334351112 "   156,59

72 K 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných prahů, křídel, závěrných
zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel,
závěrných zdí

t 9,120 CS ÚRS 2019 02

Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do
bednění se zajištěním polohy výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve
skladbě bednění konstrukce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem
cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,
b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273
36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností.

Výztuž křídel odhad 240kg/m3. Ocel B 500B

"křídla:"  38,001*0,240

73 K 389121113
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů  hmotnosti jednotlivě
přes 10 do 25 t

kus 6,000 CS ÚRS 2019 02

Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 25 t
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Poznámka k souboru cen:
1. Osazení plastových a ocelových propustků je oceněno v katalogu 822-1 Komunikace
pozemní a letiště.
2. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření a vytýčení obrysu rámové konstrukce
přesýpaných mostních objektů, uložení dílců na základovou desku jeřábem s rektifikací dílce
a montážní spojení do doby zmonolitnění.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dílce rámové konstrukce otevřeného nebo uzavřeného profilu, tyto se oceňují ve
specifikaci,
b) vnitrostaveništní přesuny dílců, tyto se oceňují  souborem cen 992 11-4 . Vodorovné
přemístění mostních dílců,
c) výztuž doplňkovou spár, výztuž se oceňuje souborem cen 389 36-10 Doplňující výztuž
prefabrikovaných konstrukcí,
d) betonáž základové desky, tyto se oceňují souborem cen 421 32-11 Mostní železobetonové
nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní,
e) bednění a betonáž spár dílců, tyto se oceňují souborem cen 389 38-11 Doplňková
betonáž malého rozsahu včetně bednění,
f) izolaci spár vnějších, izolace se oceňuje souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry pásy,
profily a tmely,
g) hydraulické zasouvání osazeného otevřeného rámu po kolejnici do konečné pozice v 
otevřené stavební jámě, které je nutno ocenit dle nákladů nutných na požadovanou
technologii.

"předpoklad dle pol. dodávky prefabrikátů"  6

Zhotovitel ocení v rámci položky kompletní montáž všech prefabrikátů podle
rozměrů uvedených v PD

74 M 59383537 prefabrikát klenbový R 1,93m 3,13x3,927x1,50m kus 5,333 CS ÚRS 2019 02

prefabrikát klenbový R 1,93m 3,13x3,927x1,50m

Prefabrikát dle PD  - předpoklad typizované délky jednotlivých dílů = 1,5 m (5ks)
+ atyp 0,5 m

"Celková délka = 8m "  8/1,5

Zhotovitel ocení v rámci položky kompletní dodávku a dovoz prefabrikátů podle
rozměrů uvedených v PD

D 4 Vodorovné konstrukce

75 K 451571112 Lože pod dlažby  ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 192,000 CS ÚRS 2019 02

Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

ŠP podsyp a nadsyp těsnící fólie v přechodové oblasti v tl. 150 mm

"Přechodové oblasti:"  2*2*6,0*8,0

76 K 451571211 Lože pod dlažby  z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy do 100 mm m2 71,028 CS ÚRS 2019 02

Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

štěrkodrť tl 10cm fr.0/32, třídy A, dle ČSN EN 13 285

"Pod zádlažbu za křídly:"  4*3,0*0,8

"Pod dlažbu na svazích:" 1,3*(6,7+9,0+4*0,35*5,5)+0,5*1,5

"Pod kamennou rovnaninu:" 1,3*(4,5+6,3)

"Odláždění pod skluzy:" 1,35+2,7

"Skluzy:" 1,3*(3,5+5,5+2,7)*0,8

Součet

77 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 7,980 CS ÚRS 2019 02

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

Poznámka k položce:
beton C8/10 (do C12/15)

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"Podkladní beton C8/10 - X0

"Pod základy:" 0,1*2*(1,4*9,5+2*(3,9-1,4)*1,4)

"Ochrana izolace:" 0,1*4,9*8,0

Součet

78 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

m3 16,039 CS ÚRS 2019 02

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"Podkladní beton C20/25n - XF3

"Pod zádlažbu za křídly:"  4*3,0*0,8*0,1

"Pod dlažbu na svazích:" (1,3*(6,7+9,0+4*0,35*5,5)+0,5*1,5)*0,1

"Pod dlažbu v korytě:" (4,0*9,1+6,6+8,7)*0,2

"Odláždění pod skluzy:" (1,35+2,7)*0,1
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"Skluzy:" 1,3*(3,5+5,5+2,7)*0,8*0,1

Součet

79 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a
ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 14,952 CS ÚRS 2019 02

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění.
2. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.

Z betonu C25/30-XF3

"V patě svahů:" 0,8*0,4*(2*2,0+5,6+7,5)

"V korytě:" 1,0*0,5*(6,0+8,0)

"Pod skluzy:" 2*1,0*0,4*2,0+2*1,0*0,4*1,1

Součet

80 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 25,560 CS ÚRS 2019 02

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

vč. odbednění

"Sokl pod drenáž za opěrou:"  2*1,2*8,0

"Pod základy rámových stojek:"  2*0,1*(2*9,5+2*3,9+2*2,5)

Součet

81 K 457311114 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu  C 12/15 m3 5,760 CS ÚRS 2019 02

Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména
čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu
betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě
železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu
požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10.
2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu
pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném příčném nebo podélném minimálním
sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm,
b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu,
c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21
Úprava příčných spár u montovaných mostů,
d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.

"Sokl pod drenáž C8/10n-X0:" 2*(1,2*0,3)*8,0
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82 K 458311131
Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách
filtračního drenážního

m3 2,640 CS ÚRS 2019 02

Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na ukládku stabilizačního nebo prostého betonu s 
hutněním po vrstvách na projektovanou míru zhutnění, případně společně v kombinaci s 
ukládkou hutněné ochranné filtrační vrstvy z drenážního betonu podél opěry nebo nebo
přesýpaného objektu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační deskou po vrstvách v tloušťce 300
až 600 mm, pomocné překládané oddělovací bednění mezi filtrační drenážní vrstvou a
výplňovým klínem, urovnání zhutněného horního povrchu výplně za opěrou.

drenážní beton MCB-8

"Obetonování drenážních trub:"    2*8,0*(0,55*0,3)

83 K 461991111
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů  z geotextilií, fólie
nebo síťoviny

m2 96,000 CS ÚRS 2019 02

Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na zajištění fólie ocelovými hřeby.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy a dodání materiálů se
určuje v m2 včetně přesahů a prořezů stanovených projektem.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání geotextilií, fólií nebo síťoviny; tyto se oceňují
ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

"Izolace přechodové oblasti. Geomembrána min. pevnosti 20kN/m a tažností
min. 20% v obou směrech.

2*6,0*8,0

84 M 69341024 geomembrána hydroizolační texturovaná tl 2,5mm m2 110,400 CS ÚRS 2019 02

geomembrána hydroizolační texturovaná tl 2,5mm

"dle pol.č.461991111 + 15 % " 96,0*1,15

85 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

m3 2,808 CS ÚRS 2019 02

Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto
se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že
vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů
kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

Kamená rovnanina na sucho tl. 200 mm

1,3*(4,5+6,3)*0,2
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86 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k cenám za
vypracování líce

m2 14,040 CS ÚRS 2019 02

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto
se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že
vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů
kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

Kamená rovnanina na sucho tl. 200 mm

1,3*(4,5+6,3)

87 K 465513157
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene  s 
vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30
tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

m2 36,820 CS ÚRS 2019 02

Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl
přes 10 m2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry,
rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení podkladu, rozměření a výběr, případně
upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárovaní MC 25, šíře spáry 15
mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují
souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva.

"Dlažby z lom. kamene tl. do 200 mm, (kamenivo tř. i dle ČSN 72 1860) do
betonu C20/25n-XF3, včetně spárování cem. maltou MC25 XF4.

"Dlažba za křídly:"  4*2,0*0,8

"Dlažba na svazích:" 1,3*(6,7+9,0+4*0,35*5,5)

Součet

88 K 465513228
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  vodorovná nebo ve sklonu na
cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou
maltou MCs tl. 250 mm

m2 55,750 CS ÚRS 2019 02

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci vodního polštáře
do 100 mm.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní,
b) zřízení dlažby na plochách kuželových,
c) zhotovení dlažby u schodů.
3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se
oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

147 / 237

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm pro
hydromeliorace

Tl. 0.20 m vč. spárování MC25 XF4, kámen pro vodohospodářské účely dle ČSN
EN 13383-1

"Dlažba v korytě:"   4,0*9,1+6,6+8,7

"Pod skluzy:" 1,35+2,7

Součet

89 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 18,869 CS ÚRS 2019 02

kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)

"dle pol.č.465513228  10 % na ztratné"   (55,75*0,2)/6,5*10*1,1

D 5 Komunikace pozemní

90 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 194,060 CS ÚRS 2019 02

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

"Podkl. vrstva vozovky: "  10,58*2*3,5+8,0*15,0

91 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50
mm

m2 176,000 CS ÚRS 2019 02

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50

"vozovka - podkladní vrstva:" 8,0*22,0

92 K 567522154
Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s
kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a
vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm

m2 176,000 CS ÚRS 2019 02

Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 200 mm přes
10000 m2

Poznámka k položce:
Materiál z výzisku.
Položka zahrnuje:
- přesun vyfrézované směsi v rámci stavby (spodní vrstva nesmí být přemisťována mimo
zábor stavby!),
- provedení recyklace asf. materiálu na místě s přidáním cementu a asfaltové emulze RS
0/32 CA (C3/4) s dodáním cementu a asfaltové emulze v množství dle provedených
průkazních zkoušek (C doporučené mn. 2,0-5,0%, uvažováno 4%, A doporučené mn. 2,0-
4,0%, uvažováno 2,5%,
- provedení kompletní konstrukce podkladní vrstvy.
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení
původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grejdrem se zhutněním.
2. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání
přebytečné suti, které se ocení cenou 997 22-1611 Nakládání na dopravní prostředky a
cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.
3. V cenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i náklady na:
a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přidáním drobného drceného kameniva (materiál ve
specifikaci),
b) dávkování pojiva, jeho promísení s recyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí,
zhutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít:
- u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu,
příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo,
- u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a minerálů.
4. Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj.
230 – 460 kg/m3.
5. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:
a) kombinace cementu a asfaltové emulze:
- cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %
- asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %
b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:
- cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %
- asfalt (obor 111 6)………………1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %
6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-3:
a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:
- cement (obor 585 2)…………… 7 - 10 %,
- přísada (obor ) …....................0,07 -0,1 %,
7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .
8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na základě
průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce.
9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č.
2.
10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a následně provedený spojovací postřik se
pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně
emulzní kalovou vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" 8,0*22,0

93 M 58522110 cement portlandký struskový CEM II 42,5MPa t 2,464 CS ÚRS 2019 02

cement portlandký struskový CEM II 42,5MPa

Poznámka k položce:
uvažováno 4,0%, obj. hm. 1,750 t/m3

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" (8,0*22,0)*0,2*1,750*0,04

94 M 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 0,924 CS ÚRS 2019 02

emulze asfaltová obalovací pro použití za studena

Poznámka k položce:
uvažováno 2,5%, obj. hm. 1,050 t/m3

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" (8,0*22,0)*0,2*1,050*0,025
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95 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 4,000 CS ÚRS 2019 02

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
Zemní práce.

nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm

4*1,0*1,0

96 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním m3 0,420 CS ÚRS 2019 02

Zřízení zemních krajnic se zhutněním

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu.

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

0,21*4*0,5

97 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,756 CS ÚRS 2019 02

zemina pro terénní úpravy - tříděná

"dle pol.č.569903311  m3 x hmotn. "  0,42*1,8

98 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00
kg/m2

m2 176,000 CS ÚRS 2019 02

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2

"PI-B 1,0kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva"

"vozovka - pod vrstvu ACP 16:" 8,0*22,0

99 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30
kg/m2

m2 352,000 CS ÚRS 2019 02

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

"PS-C 0,2kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva, se zametením,
očištěním podkladu"

"vozovka - pod ACO a ACL:" 2*8,0*22,0

100 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 154,000 CS ÚRS 2019 02
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Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného
asfaltu

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením, očištěním
podkladu"

(8,0-2*0,5)*22,0

101 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 176,000 CS ÚRS 2019 02

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%, se zametením,
očištěním podkladu

8,0*22,0

102 K 578133112
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením  z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky
do 3 m tl. 35 mm

m2 22,000 CS ÚRS 2019 02

Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem předepsané:
a) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- Zdrsňovací posyp litého
asfaltu,
b) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 572 40- Posyp
živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

Proužek z litého asfaltu

2*22,0*0,5

103 K 591141111
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z
kamene, do lože z cementové malty

m2 3,470 CS ÚRS 2019 02

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.
2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou
a kroužkovou.
3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení
dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší.
4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu
na výplň spár.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout
- u velkých kostek ve výši 1 %,
- u drobných kostek ve výši 2 %,
b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11
Zálivka živičná spár dlažby.
6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek
za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

Dlažba z kamenných kostek 80/100 do betonu

4*0,85*0,8+0,5*1,5

104 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 3,539 CS ÚRS 2019 02

kostka dlažební žula drobná 8/10

kostka 80/100 mm

"dle pol.č.591141111    pl. x 2% ztratné"  3,47*1,02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

105 K 628611111
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a plasticko-
elastické bázi 2x impregnační OS-A

m2 24,000 CS ÚRS 2019 02

Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A

"ochranný nátěr (S1 dle TKP PK, kap. 31) celý horní povrch říms

2*15,0*0,8

106 K 628611121
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a plasticko-
elastické bázi 1x podkladní

m2 28,500 CS ÚRS 2019 02

Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podkladní

2*15,0*(0,8+0,15)

107 K 628611131
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a plasticko-
elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

m2 12,000 CS ÚRS 2019 02

Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C

ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap. 31) obrubníkové hrany říms

2*15,0*(0,15+0,25)

D 8 Trubní vedení
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108 K 87634 Chráničky z trub plastových do DN 200 mm m 1,600 OTSKP 2019

Chráničky z trub plastových do DN 200 mm

vyústění drenáže zkrz klenbu tr. HDPE DN 180 s navařenou přírubou 400x400x5

2*0,4

prostup pro odvodňovač zkrz klenbu tr. HDPE DN 180 s navařenou přírubou
400x400x5

2*0,4

Součet

technická specifikace viz. OTSKP-SPK

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

109 K 911331131
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1
vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

m 52,000 CS ÚRS 2019 02

Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách:
a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na
převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů,
spojovacího materiálu atd.),
b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího
materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) případnou povrchovou úpravu svodidel (nátěry apod.), které se oceňují samostatně,
b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.
3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá.

kompletní ocel. silniční svodidlo pro tř. zadrž. H1/W4 včetně upevnění, dilat.
styků, směrových sloupků s odrazkami, a povrchové ochrany dle TZ a TK

"Vlevo:" 2*13,0

"Vpravo:"  2*13,0

Součet

110 K 911331411
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný,
délky do 4 m

m 16,000 CS ÚRS 2019 02

Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2
m
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách:
a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na
převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů,
spojovacího materiálu atd.),
b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího
materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) případnou povrchovou úpravu svodidel (nátěry apod.), které se oceňují samostatně,
b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.
3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá.

"Náběh krátký:"   4*4,0

111 K 911334121
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí
úrovně zádržnosti H2 s výplní z vodorovných tyčí

m 32,000 CS ÚRS 2019 02

Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní z vodorovných tyčí

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zábradelních svodidel obsahují i náklady na přišroubování patního sloupku s roztečí
2 m do betonové nebo ocelové římsy mostu, dotažení patní desky ke konstrukci a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, madla,
spojovacího materiálu, chemických kotev atd.).
2. Ceny dilatace zábradelní výplně obsahují i dodávku dilatační svodnice a spojovacího
materiálu.
3. Ceny dilatace madel obsahují i dodávku dilatační manžety madla a spojovacího materiálu.
4. Ceny neobsahují pružný nátěr spáry mezi betonem a sloupkem, tyto se oceňují souborem
cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-
elastické bázi.

kompletní ocel. most. zábradelní svodidlo pro tř. zadrž. H2 na obou římsách
včetně upevnění, dilat. styků, směrových sloupků s odrazkami

a povrchové úpravy PKO, nátěr

2*16,0

112 K 91345 Nivelační značky kovové kus 10,000 OTSKP 2019

Nivelační značky kovové

"na spodní stavbě a na římsách, nerez. provedení, životnost min 50 let

technická specifikace viz. OTSKP-SPK

"Na křídlech:" 4

"Na římsách:" 2*3

Součet

113 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu  na sloupek kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Tabulka s označením evidenčního čísla mostu
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně
upevňovacího materiálu
2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami
části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

"na silnici "  2

114 K 915111121
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm
přerušovaná bílá základní

m 22,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté
souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"1. fáze VDZ, čára V2b/3/1,5/0,125:" 22,0

115 K 915121111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 mm
souvislá základní

m 44,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté
souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"1. fáze VDZ čára V4/0,25:" 2*22,0

116 K 915211122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm
přerušovaná bílá retroreflexní

m 22,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č.
V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu,
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"2. fáze VDZ čára V2b/3/1,5/0,125:" 22,0

117 K 915221112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm
souvislá retroreflexní

m 44,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č.
V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu,
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"2. fáze VDZ čára V4/0,25:" 2*22,0

118 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

m 66,000 CS ÚRS 2019 02

Předznačení vodorovného liniového značení

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje:
a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),
b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

"vodící proužek V4/0,25:" 2*22,0

"stř. děl. čára V2b/3/1,5/0,125:"  22,0

Součet

119 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 12,000 CS ÚRS 2019 02

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:
a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100
mm,
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100
mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože
pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

"silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 včetně zabetonování do
betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

4*3,0

120 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 12,600 CS ÚRS 2019 02

obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4

"dle pol.č.916131213  +5 % ztratné"  12*1,05

121 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 31,860 CS ÚRS 2019 02

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -
1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože
pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4 včetně zabetonování do betonu
C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

"vlevo:" 4*1,0+2*2,0+1,3*4,1+1,3*1,6

"vpravo:" 4*1,0+2*2,0+1,3*4,1+1,3*2,4

Součet

122 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 33,453 CS ÚRS 2019 02

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4

"dle pol.č.916231213  +5 % ztratné"  31,86*1,05

123 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu
prostého tř. C 16/20

m3 1,157 CS ÚRS 2019 02
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Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

"dle pol.č.916131213  "  12*0,3*0,1

"dle pol.č.916231213  "  31,86*0,25*0,1

Součet

124 K 919112212
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 84,000 CS ÚRS 2019 02

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

"dle pol.č.919121212"  84,0

125 K 919112221
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 15 mm, hloubky 20 mm

m 84,000 CS ÚRS 2019 02

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

"dle pol.č.919121221"  84,0

126 K 919121212
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo
živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro
komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 84,000 CS ÚRS 2019 02

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na
impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

"těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy
povrchu

Podél odvod. proužku: 2*(15,0+2*3,0)=42,0

"na hl. 40 mm  - délka 2x"   42,0*2

127 K 919121221
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo
živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

m 84,000 CS ÚRS 2019 02

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na
impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

"těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy
povrchu  tl. 40 mm (tj. výměra 2x)

Podél říms a obrubníků: 2*(15,0+2*3,0)
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"na hl. 40 mm  - délka 2x"   42,0*2

128 K 919724131 Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií a fólií m2 128,620 CS ÚRS 2019 02

Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání drenážního geosyntetika včetně
přesahů.

drenážní geokompozit (drenážní jádro+oboustranná geotextilie) min. tl. po
stlačení 6 mm

"rub křídel:"    32,94+34,08

"ochrana rubu rámu:"  7,7*8,0

Součet

129 K 919726124
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500
do 800 g/m2

m2 57,425 CS ÚRS 2019 02

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

Ochrana konstrukcí z geotextilie gramáže min. 600g/m2

"ochrana izolace prac. spár z pol. 711432101:" 57,425

130 K 931994132
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem silikonovým
spáry dilatační do 4,0 cm2

m 63,000 CS ÚRS 2019 02

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v 
konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k 
výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému
pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu
spáry.
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a
nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného
vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže
konstrukce zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v 
profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár.
V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení
tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně
obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami,
zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým
pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených,
tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň
dilatačních spár z polystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131
až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

Těsnění spár trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem šedé barvy (typ F-25-
HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600)

"smršťovací spáry říms:" 2*4*1,96

"spáry mezi segmenty a segm. a čely - těsnění na líci" 7*6,76

Součet

131 K 933331 Zkouška integrity ultrazvukem v trubkách pilot systémových kus 2,000 OTSKP 2019

Zkouška integrity ultrazvukem v trubkách pilot systémových

technická specifikace viz. OTSKP-SPK

"zkouška CHA"   2

132 K 933333 Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod pit pilot systémových kus 14,000 OTSKP 2019

Zkouška integrity ultrazvukem odraz metod pit pilot systémových

technická specifikace viz. OTSKP-SPK

14
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133 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 15,210 CS ÚRS 2019 02

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových
desek, které se oceňují ve specifikaci.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,
b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),
c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní
plochy dlažby (žlabu).
4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.

Skluzy z betonových žlabovek šířky 600 mm

1,3*(3,5+5,5+2,7)

134 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 15,514 CS ÚRS 2019 02

žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

"šířka 60cm  2% ztratné  "  15,21*1,02

135 K 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 kus 2,000 OTSKP 2019

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500

"se svislým svodem průměru 100mm délky 1,3m"  2

136 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do
bednění

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění

"Otiskem fólií do betonu, výška písma min. 175 mm" 2

137 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 352,000 CS ÚRS 2019 02

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku
po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

2*22,0*8,0

138 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami  z fošen
nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15
přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

m2 120,000 CS ÚRS 2019 02
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Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do
10 m

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

2*(15*4,0)

139 K 941121211
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami  Příplatek
za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m2 3 600,000 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD
den použití

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

předpoklad 1 měsíc

"dle pol.č.941121111"  120*30

140 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami  z fošen
nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15
přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

m2 120,000 CS ÚRS 2019 02

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v
do 10 m

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.

"dle pol.č.941121111"  120,0

141 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného  kamenného na
maltu cementovou, objemu přes 1 m3

m3 145,750 CS ÚRS 2019 02

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a - 2391, popř. -2490 a -
2491 jako bourání zdiva kamenného nadzákladového.

Bourání mostních zdí z kamene

"Předpoklad - opěry" 2*2,5*9,75

"Předpoklad - křídla"  3,0*1,5*(3,0+3,4+4,1+3,5)

"Předpoklad- čela:"   2*17,0*1,0

Součet

142 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 1,620 CS ÚRS 2019 02

Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů
uložených na dřevěné konstrukci mostu.
3. Ceny nelze použít:
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto
bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce;
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle
ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných
dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního
katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na
pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní
zakládání objektů.
6. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

"Bourání betonových desek křídel"    0,1*0,7*(3,0+3,4+4,1+3,5)

"Patníky "  2*1,0*0,3*0,3

"Před římsami"   (1,3+1,0)*0,4*0,5

Součet

143 K 962051111 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu m3 1,802 CS ÚRS 2019 02

Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB

Poznámka k souboru cen:
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů
uložených na dřevěné konstrukci mostu.
3. Ceny nelze použít:
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto
bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce;
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle
ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných
dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního
katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na
pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní
zakládání objektů.
6. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

"Bourání říms"   (7,9*0,35+8,1*0,4)*0,3

144 K 963021112 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel m3 28,371 CS ÚRS 2019 02

Bourání mostní nosné konstrukce z kamene
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů
uložených na dřevěné konstrukci mostu.
3. Ceny nelze použít:
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto
bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce;
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle
ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných
dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního
katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na
pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní
zakládání objektů.
6. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

Bourání klenby z kamene  v tl. 600 mm

4,9*9,65*0,6

145 K 965022131
Bourání podlah kamenných  bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z
lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2

m2 37,050 CS ÚRS 2019 02

Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2

Bourání kamenné dlažby v tl. 0,2 m

"Koryto pod mostem:" 9,75*3,8

146 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.
2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od
sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.
3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen
997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

"odstranění vč. odvozu do sběrných surovin nebo předání správci

"ev. č. mostu - 2 ks "  2

147 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 15,400 CS ÚRS 2019 02

Odstranění kovového zábradlí vcelku

"zábradlí z ocelových tyčí, vč. odříznutí a odvozu do sběrných surovin "

2*7,7
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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148 K 985131221 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem nesušeným (torbo) m2 62,000 CS ÚRS 2019 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým pískem (metodou torbo)

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se
oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

"Otryskání rubu klenby kovovou drtí  před pokládkou izolace"   7,75*8,0

D 997 Přesun sutě

149 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 13,453 CS ÚRS 2019 02

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170
101

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"na skládku - beton

"dle pol.č.239111113"  7,0*3,14*0,32*0,32*2,4

"dle pol.č962041211"  1,62*2,3

"dle pol.č962051111"  1,802*2,4

Součet

150 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým
urovnáním, na vzdálenost do 1 km

t 202,364 CS ÚRS 2019 02

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat
suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se
tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

Frézovaná balenka ke zpětnému použití pro položku stabilizace na mezideponii

"dle pol.č.113154121"  158,4*0,03*2,56

"dle pol.č.113154121"  316,8*0,1*2,56

Mezisoučet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"štěrkové podkladní vrstvy

"dle pol.č.113107163"   191,4*0,3*1,9

Mezisoučet

Součet

151 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1
km

t 2 632,458 CS ÚRS 2019 02

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat
suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se
tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

na skládku - štěrkové vrstvy

"dle pol.č.997211511 x 19"  109,098*19

na mezideponii - frézovaná balenka

"dle pol.č.997211511 x 3"  93,266*3

frézovaná balenka - zpět k zabudování

"dle pol.č.997211511 x 3"  93,266*3

Součet

"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých
zvyklostí a možností skládkování "

152 K 997211521
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  vybouraných hmot se složením
a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi,
na vzdálenost do 1 km

t 467,719 CS ÚRS 2019 02

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat
suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se
tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

"na skládku - beton

"dle pol.č.239111113"  7,0*3,14*0,32*0,32*2,4

"dle pol.č962041211"  1,62*2,3

"dle pol.č962051111"  1,802*2,4
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

kámen

"dle pol.č.962022491"  145,75*2,5

"dle pol.č.963021112"  28,37*2,5

"dle pol.č.965022131"  37,05*0,2*2,5

Mezisoučet

k investorovi nebo do sběrných surovin (odkup zhotovitelem)

"dle pol.č.966006132"    2*0,082

"dle pol.č.966075141"    15,4*0,018

Mezisoučet

Součet

153 K 997211529
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  vybouraných hmot se složením
a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi,
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 6 845,111 CS ÚRS 2019 02

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat
suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se
tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

"dle pol.č.997211521 x 19"  360,269*19

"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých
zvyklostí a možností skládkování "

154 K 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu vybouraných hmot

t 560,985 CS ÚRS 2019 02

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

"dle pol.č.997211521"   467,719

frézovaná balenka na mezideponii - zpět k zabudování

"dle pol.č.997211511"  93,266

Součet

155 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 562,923 CS ÚRS 2019 02

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
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[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"štěrkové podkladní vrstvy

"dle pol.č.113107163"   191,4*0,3*1,9

Mezisoučet

kámen

"dle pol.č.962022491"  145,75*2,5

"dle pol.č.963021112"  28,37*2,5

"dle pol.č.965022131"  37,05*0,2*2,5

Mezisoučet

Součet

D 998 Přesun hmot

156 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové
nebo kovové  vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 878,029 CS ÚRS 2019 02

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí
oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně.
2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i
ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu nebo jeřábem s kontejnerem). U betonů je
proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu
hmot.

D PSV  Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

157 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 183,820 CS ÚRS 2019 02

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

"Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

"Základy:"  2*2*(0,5+0,35)*9,1+4*(3,5+2,5)*0,5+4*2,5*0,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Rám:" 2*0,55*9,1+0,1*8,0*7,7

"Levé čelo:"  32,94+15,07+(1,55+2,5+1,0+1,55+2,5+1,0+6,6)*0,55+0,6*(1,0+
0,81)+1,0*(1,0+0,81)/2

"Pravé čelo:"  34,08+15,07+(1,55+2,5+1,0+1,55+2,5+1,0+6,6)*0,55+0,6*(0,9+
1,09)+1,0*(0,9+1,09)/2

Součet

158 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,081 CS ÚRS 2019 02

lak penetrační asfaltový

"+10% ztratné

183,82*0,4*0,001*1,1

159 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem lakem asfaltovým

m2 367,640 CS ÚRS 2019 02

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

"Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

"z položky  711112001

183,820*2

160 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,202 CS ÚRS 2019 02

lak hydroizolační asfaltový

"10 % ztratné

367,640*0,5*0,001*1,1

161 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  AIP nebo tkaniny na ploše
svislé S

m2 62,000 CS ÚRS 2019 02

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.

"Izolace rubu klenby položením AIP tl. 5 mm.

7,75*8,0

162 M 62833159-1 pás těžký asfaltovaný m2 71,300

pás těžký asfaltovaný

" dle pol.č.711132101 + 15% na přesahy"    62,0*1,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

163 K 711432101
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho
AIP nebo tkaniny na ploše svislé S

m2 58,525 CS ÚRS 2019 02

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho pásem AIP nebo tkaninou

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 49-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel
nebo tmelů za horka.

"Izolace prac. spár na rubu konstrukce z natav. AIP tl. 5 mm. Včetně izolace.

"Pracovní spára rám-křídla:"  2*(7,75+2*0,6)*0,5

"Pracovní spáry mezi segmenty klenby:" 5*7,75*0,5

"Pracovní spára základ-rám:" 2*(8,0+9,1)*0,5

"Pracovní spára základ-křídlo:" 4*(2,85+0,55+3,15)*0,5

Součet

164 M 62833159-1 pás těžký asfaltovaný m2 67,304

pás těžký asfaltovaný

"dle pol.č.711432101 + 15 % ztratné"  58,525*1,15

165 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,907 CS ÚRS 2019 02

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D M Práce a dodávky M

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

166 K 220320391
Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce,
zatažení kabelů do tabule informační na nosnou konstrukci do hmotnosti tabule
100 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 220 32-0363 až -0424 nejsou započteny náklady na zapojení kabelů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

167 M 220320391R Dodávka tabulky zhotovitele ks 1,000

Dodávka tabulky zhotovitele

1

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

168 K 460030028 Přípravné terénní práce  štěpkování netěžitelného porostu s odvozem prms 1,100 CS ÚRS 2019 02

Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a
ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně.
2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u
hustého porostu přes 3 ks/m2.
3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.

"dle pol.č.111212312"  11*0,1

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

169 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Stavební průzkum bez rozlišení

"Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby

"monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko geologický
průzkum, archeologický průzkum,

"zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou.

1

170 K 012002000 Geodetické práce ks 3,000 CS ÚRS 2019 02

Geodetické práce

"Vytyčovací body mikrosítě, založeny na pevném podloží na pilotách průměru 03
až  0,5 m"

"předpokládané délky 5 m. Body musí mít nad terén vyveden pilíř pro nucenou
centraci

"geodetického přístroje. Provedení dle detailu  213

"Celkem 3 body.

"Odhad délky vrtů: 3x5 = 15 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Odhad kubatury pilot při průměru 0,5 m: 3x(5,0+1,0)x3,14x0,5x0,5x0,25 =  3,53
m3

"Odhad výztuže pilot (60 kg/m3)    60x3,53 =  212  "kg

"celkem ks bodů"   3

171 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Geodetické práce před výstavbou

"polohové a výškové vytyčení stavby , vytyčení hranic pozemků

"zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci,
vč. jejich vytrasování

1

172 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Geodetické práce při provádění stavby

"Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele
stavby)

"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení

" podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v průběhu výstavby

"kontrolní měření geometrických parametrů stavby

"kontrolní měření svislostí

"měření a výpočty kubatur

"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení

1

173 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Geodetické práce po výstavbě

"Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí

"a geomoetrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi
pozemků

"jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním
úřadu.

"Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora

1

174 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Dokumentace stavby bez rozlišení

"Vypracování mostního listu vč, výpočtu zatížitelnosti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1. hlavní prohlídka mostu

"soubor "   1

175 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Dokumentace skutečného provedení stavby

"dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací MD ČR

"v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních

1

176 K 013294000 Ostatní dokumentace ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Ostatní dokumentace

"RDS dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací vydanou MD,
případně v TKP-D kapitole 6 příloze č.5

"v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních

1

D VRN7 Provozní vlivy

177 K 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Provozní vlivy

"v pol. zahrnuty náklady na ztížené provádění stavebních a montážních prací
způsobené provozem třetích osob na staveništi

"v pol. zahrnuty náklady na případné zábrany, oplocení staveniště, a pod.

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 203 - Most ev. č. 112-010 přes Jemnišťský potok

KSO: CC-CZ:

Místo: Struhařov Datum: 25.10.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Pokud není ve výkazu uvedeno jinak, délky a plochy byly odměřeny z příloh Situace a Vzorové příčné řezy

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV  Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 200,000 CS ÚRS 2019 02

Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a
složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít
ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou.
3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.
4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich
mohlo použít pro další drnování.
5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami
souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku
6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

"zplanimetrováno"  200

2 K 112151351
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2019 02

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

12

dle dendrol.průzkumu

3 K 112151352
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

2

dle dendrol.průzkumu

4 K 112151353
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

2

dle dendrol.průzkumu

5 K 112151354
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

2

dle dendrol.průzkumu

6 K 112201111
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše do 200 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských
úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním,
frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

12

7 K 112201112
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 200 do 300 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských
úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním,
frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

8 K 112201113
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 300 do 400 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských
úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním,
frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

9 K 112201114
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 400 do 500 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného
dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských
úpravách.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání zeminy,
b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním,
frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

10 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300
mm

m2 200,100 CS ÚRS 2019 02

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"odbourání  konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu mostu, předpokl. tl. 300 mm

23,0*8,7

11 K 113154121
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky
vrstvy do 30 mm

m2 165,600 CS ÚRS 2019 02

Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti,
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí,
stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

179 / 237

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Následné využití asfalt. recyklátu."

1 vrstva z celkové tl. 230 mm

23,0*7,2

12 K 113154124
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky
vrstvy 100 mm

m2 331,200 CS ÚRS 2019 02

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9
Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti,
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí,
stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

"Následné využití asfalt. recyklátu."

2 a 3  vrstva z celkové tl. 230 mm

23,0*7,2*2

13 K 115001106 Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 m 24,000 CS ÚRS 2019 02

Převedení vody potrubím DN do 900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr
přes 20 m.
2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :
a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,
b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,
c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,
d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,
e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,
f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.
3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.
4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.
5. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
b) podpěrné konstrukce dřevěné.
6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými
cenami souborů cen této části.

Včetně přestavení do různých poloh při budování koryta.

24

14 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 50,000 CS ÚRS 2019 02

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.
2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:
a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod
čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí
položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných
studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů
821 až 828,
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání
vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.
6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý
soubor čerpadel v činnosti.
8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu)

"čerpání z jámy v případě zaplavení: odhad 50 hod "  50

15 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 14,400 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

"Odtsranění zemních hrázek"  14,4

16 K 124303101
Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3

m3 14,400 CS ÚRS 2019 02

Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem
vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto
odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části  A
01 tohoto katalogu,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto
zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů
části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění
považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení;
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustřeďovací
stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11
Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh
do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená vykopávka pod
základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 tohoto
katalogu,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami
souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A
02
3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé přemístění
z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.).
4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí,
oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů
a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění
výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu.
5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami
tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i
zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

"Pro převedení vody - zemina použita pro zemní hrázky  "

18*0,8

17 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 804,252 CS ÚRS 2019 02

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů
do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li
tyto práce prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití
trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.

"""plocha řezu: 66,2 m2
plocha řezu stáv. kce a most. otvoru (odhad): 15,5 m2"""

"Výkop střední část: "  (66,2-15,5)*11,7

"Výkop - levá část" (66,2-15,5)*1,9/2

"Výkop - pravá část" (66,2-15,5)*1,9/2

"Pro rozšíření násypu:" (5,2*0,75+3,5*1,6+4,0*1,0+4,2*0,75)*6,0

"pro kamennou rovnaninu:" ((4,4+6,7+2,6+5,1)*0,3)*1,3

"Směrová úprava koryta:" 2,5*6,0*0,5

Součet

18 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 402,126 CS ÚRS 2019 02

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů
do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li
tyto práce prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití
trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.

"50% z pol.č.131301102"   804,252*0,5

19 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 12,563 CS ÚRS 2019 02

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je
větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta
vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a
pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100
m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují
individuálně.

pro patní prahy

"V patě svahů:"  0,8*0,4*(4*2,0+5,55+6,1)

"V korytě:" 1,0*0,5*(7,55+5,0)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k
cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 6,282 CS ÚRS 2019 02

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je
větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta
vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a
pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100
m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují
individuálně.

"50% z pol.č.132301201"   12,563*0,5

21 K 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic  z terénu zaberanění štětovnic ve
standardních podmínkách, délky do 8 m

m2 27,500 CS ÚRS 2019 02

Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2111 a -2112 jsou započteny i náklady na případné zdvojování štětovnic.
2. V cenách  nejsou započteny náklady na:
a) dodání nebo opotřebení štětovnic.
- dodání štětovnic trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci.
- opotřebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek
pořizovací ceny materiálu.
b) úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo sváření, tyto úpravy se oceňují cenami 153
11-1. . . Úprava ocelových štětovnic

Pažení štětovnicemi hloubky 2,5 m

2*5,5*2,5

22 M 159202200-1 štětovnice - 50% obratovost t 4,276

štětovnice - 50% obratovost

štětovnice , šířka 600 mm,  155,5 kg/m2

27,5*0,1555

23 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných  z terénu délky do 12 m ve
standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m

m2 27,500 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardnich
podmínkách

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu štětovnic pro manipulaci, řezání nebo
sváření tyto úpravy se oceňují cenami 153 11-1. . . Úprava ocelových štětovnic
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy zaberaněné části stěny.

"dle pol.č.153112122"  27,5

24 K 153311212
Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže
tuhé, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

m2 171,600 CS ÚRS 2019 02

Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:1

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení geomříží a jejich spojení včetně přesahů.
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží, která se ocení ve specifikaci.
Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.
2. V cenách nejsou započteny náklady na monolitická nebo prefabrikovaná čela opěrných
stěn.

"Vč. zřízení otvorů pro beranění sloupků svodidel.

"za mostem vlevo:"  (6,9+7,0+7,0+7,7)*6,0

25 M 69321014 geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m m2 197,340 CS ÚRS 2019 02

geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m

"dle pol.č.153311213 + 15 % na přesahy"    171,6*1,15

26 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného
kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

m2 14,430 CS ÚRS 2019 02

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože
do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i její zasypání, na instalaci geomříže nebo
georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami z betonářské oceli.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se
oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení krajů lze stanovit ve výši 15 až 20
%.

(6,9+4,2)*1,3

27 M 69321121 georohož protierozní m2 16,595 CS ÚRS 2019 02

georohož protierozní

georohož protierozní min. 400 g/m2, 15% na přesahy

"dle pol.č.155131312: "   14,43*1,15

28 K 162301401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 14,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

"vč. likvidace štěpkováním  "  12+2

29 K 162301402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 4,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

"vč. likvidace štěpkováním  "   2+2

30 K 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 14,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

12+2

31 K 162301412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

2+2

32 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 14,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

"vč. likvidace štěpkováním "  12+2

33 K 162301422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a
dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

"vč. likvidace štěpkováním "  2+2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

34 K 162501102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

m3 1 177,214 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

"Odvoz na mezideponii"

"dle pol.č.171102101"  74,775

"dle pol.č.174101101"  204,19

"dle pol.č.175101201"  309,642

Mezisoučet

"zpět do násypů"   588,607

Součet

35 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 262,608 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

"Objem výkopů"  804,252+12,563+14,4

"Odopčet dle pol.č.162501102"   -588,607

"Drny dle pol.č.111301111"   200,0*0,1

Součet

36 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 626,080 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes
10000 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

"zhotovitel promítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých
zvyklostí a možností skládkování "

"dle pol.č.162701105"   262,608*10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

37 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 588,607 CS ÚRS 2019 02

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

Nakládání na mezideponii

"dle pol.č.171102101"  74,775

"dle pol.č.174101101"  204,19

"dle pol.č.175101201"  309,642

Součet

38 K 171102101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště  s rozprostřením
sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek
Proctor-Standard (dále jen PS) do 95 % PS

m3 74,775 CS ÚRS 2019 02

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
3. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená  vlhkost při
ukládání do násypu není vyšší než -2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný
materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny
individuálně.
4. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení
se odstranění přesypané části jako odkopávka příslušnou cenou této části.

"Rozšíření svahů vč. vyztužených zemin:"   2,6*4,5+3,5*4,5+3,2*4,5+4,5*4,5

Mezisoučet

"Žebra pod rovnaninou ze ŠD:" (2,7+3,2)*1,5

"Podkladní polštář ze ŠD:" 0,85*4,5

Mezisoučet

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

39 K 171103101
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů  zhutňované po
vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím
přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

m3 14,400 CS ÚRS 2019 02

Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svahování na
bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 *0-11 Úprava pláně
vyrovnáním výškových rozdílů a 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů, části A 01 tohoto katalogu.
2. Přemístění sypaniny na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku části A01 tohoto katalogu, přičemž vzdálenost 20 m uvedená
v popisu souboru cen se neodečítá.

"pro převedení vody  2 x 7,2 m3"  2*7,2

40 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 851,215 CS ÚRS 2019 02

Uložení sypaniny na skládky

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:
a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném
případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se
určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené
plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a
to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje
na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této
skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do
50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-
1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku
nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"na mezideponii dle pol.č.160501102  1. část"  588,607

"na skládku dle pol.č.162701105"    262,608

Součet

41 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 472,694 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

"dle pol.č.162701105"    262,608*1,8

42 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 293,060 CS ÚRS 2019 02

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se
zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní
práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou
rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky
do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu
potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě,
že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 .
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet
zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani
naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél
výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje:
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno
zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6,
příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

"Ochranný zásyp za opěrami s hutněním na Id=0,85 ze štěrkodrti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Ochranný zásyp nad klenbou a podél křídel:" 6,2*8,0+(38,0+39,85-6,2*2)*0,6

Mezisoučet

"Zásyp za opěrou zeminou vhodnou s hutněním na Id=0,9, resp. D=100%

"Zásyp za opěrou mezi křídly:" (7,65+8,1)*(8,0-2*0,6)

"Zásyp za opěrou za křídly:" (4,3+4,6)*9,1

"Zásyp patních prahů:"  0,5*(4*2,0+5,55+6,1+7,55+5,0)

Mezisoučet

Součet

43 M 58344172 štěrkodrť frakce 0/32 t 192,936 CS ÚRS 2019 02

štěrkodrť frakce 0/32

Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi …..)"

"dle pol.č.171102101"  (12,675)*1,9

"dle pol.č.174101101 - 1. část"  88,87*1,9

Součet

44 K 175101201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin
1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 309,642 CS ÚRS 2019 02

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou
do 3 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad
přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu
cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se
ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů.
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně
menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka
v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných
násypů.
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí
ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování,
b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a
urovnání ornice,
c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A01 Parkové úpravy a
krajinářství katalogu 823-1 Plochy a úprava území.
5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště
hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu.
Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze
vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto
a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku,
b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od
celkové vzdálenosti neodečítá.
6. Míru zhutnění předepisuje projekt.
7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.

Zásyp základu z vniřní strany a pod křídly:

"Zásyp základu benešovského:" 8,85*9,1-2*(1,45*0,4*2,9+1,25*0,55*2,9)

"Zásyp základu vlašimského:" 8,85*9,1-2*(1,45*0,4*2,9+1,25*0,55*2,9)

Zásyp základu z vnější strany:

4*2,0*2,0*5,0

Kužely a vnější obsyp:

"Zásyp - levá část" 2,9*3,7*2,0/3+2,3*4,6*2,0/3+2*2,2*4,5

"Zásyp - pravá část" 4,3*4,0*2,6/3+4,2*4,0*2,6/3+2*2,2*4,5

Součet

45 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 21,800 CS ÚRS 2019 02

Úprava pláně v zářezech se zhutněním

194 / 237

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.
2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod
humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy II a III.
4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-
1101 Zhutnění podloží pod násypy.
5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání
dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-
11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.
6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.
7. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami
části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

"hutnění pláně mimo novou aktivní zónu na Edef.2 min 45 MPa

(0,95+1,05)*10,9

46 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé
ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 46,400 CS ÚRS 2019 02

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami
souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167
10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen,
neodečítá.

veškeré plochyv rovině, které budou zatravněny

"vlevo od mostu:" 26,0

"vpravo od mostu:" 20,4

Součet

47 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 122,060 CS ÚRS 2019 02

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

" dle pol.č.181301102 a 181301122 "    (46,4+75,66)

48 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,882 CS ÚRS 2019 02

osivo směs travní krajinná-svahová

pl. dle pol.č.181411123 x 4 kg/100 m2

122,06*0,04

49 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 122,060 CS ÚRS 2019 02

Svahování násypů

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv
zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č.
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

"pod ohumusování  "   122,06

50 K 182301122
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do
500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 75,660 CS ÚRS 2019 02

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami
souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167
10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen,
neodečítá.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

veškeré plochy ve svahu, které budou zatravněny

"vlevo od mostu:" 11,6*1,3

"vlevo od mostu:" 46,6*1,3

Součet

51 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 32,956 CS ÚRS 2019 02

zemina pro terénní úpravy -  ornice

"nákup a dovoz

" dle pol.č.181301102 a 181301122 x tl. x hmot. "     (46,4+75,66)*0,15*1,8

52 K 184802631
Chemické odplevelení po založení kultury  na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na
široko

m2 122,060 CS ÚRS 2019 02

Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení
ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2
jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.
2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části
A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury.
3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou
započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

" dle pol.č.181301102 a 181301122 "      (46,4+75,66)

53 K 185803113 Ošetření trávníku  jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 122,060 CS ÚRS 2019 02

Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na :
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22
Chemické odplevelení trávníku,
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem
hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na
dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

" dle pol.č.181301102 a 181301122 "      (46,4+75,66)

54 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 6,103 CS ÚRS 2019 02

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

122,06*0,05

55 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 6,103 CS ÚRS 2019 02

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

122,06*0,05

D 2 Zakládání

56 K 212792212 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 m 16,000 CS ÚRS 2019 02

Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75
do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku úložného prahu s přesahem 50 mm od
bočního líce dříku opěry.
2. V cenách potrubí -2 . 1 .  jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního
potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrou k 
prostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo
úložného prahu opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad štěrkem a na
filtrační obal.

drenážní tr. HDPE DN 150 SN8 děrovaná s plným dnem za rubem opěr, ve
sklonu min". 3%, vč. T kusů a vyústění skrz klenbu (3x)

2*8,0

57 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy  ze štěrkopísku tříděného m3 29,440 CS ÚRS 2019 02

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.

ŠP polštář pod rámovou konstrukcí

11,5*12,8*0,2

58 K 275321118
Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na
hlavách pilot C 30/37

m3 16,316 CS ÚRS 2019 02

Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního
povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku
opěry nebo pilíře,
b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím,
c) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují
souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého.

" beton C30/37-XF3+XA1"

4*3,05*2,5*0,4+2*4,9*1,05*0,4

59 K 275354111 Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení m2 17,680 CS ÚRS 2019 02

Bednění základových patek - zřízení

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

Bednění základových patek - zřízení

systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění

2*(11,0+2*2,5+2*3,05)*0,4

60 K 275354211 Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění m2 17,680 CS ÚRS 2019 02

Bednění základových patek - odstranění

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

"dle pol.č.275354111"  17,68

61 K 275361116
Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo
BSt 500

t 2,284 CS ÚRS 2019 02

Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové betonářské oceli nebo
svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění jeřábem se zajištěním
polohy výztuže, vázání výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy
výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojkování závitové výztuže spojkami WD 90.
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut v cenách bednění základů.

"Výztuž základů opěr z oceli B500B. Odhad 140 kg/m3

16,316*0,14

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

62 K 317321118 Římsy ze železového betonu  C 30/37 m3 10,000 CS ÚRS 2019 02

Mostní římsy ze ŽB C 30/37

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,
b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované
certifikované kvality.
2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

"beton C30/37- XF4, XD3

(0,3*0,55+0,59*0,25)*2*16,0

63 K 317353121 Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů m2 38,370 CS ÚRS 2019 02

Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů
osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy
přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v 
režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy,
nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu
užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční
nájemné vztažené k ploše bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v 
pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu
opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta
v souboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují
souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen
931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen
628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11
Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

"systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se
strukturou dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

(0,25+0,6+0,31)*2*16,0+4*(0,3*0,55+0,59*0,25)

64 K 317353221 Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů m2 38,370 CS ÚRS 2019 02

Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů
osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy
přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v 
režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy,
nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu
užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční
nájemné vztažené k ploše bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v 
pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu
opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta
v souboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují
souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen
931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen
628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11
Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

"dle pol.č.317353121"   38,37

65 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 1,300 CS ÚRS 2019 02

Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové
oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění se zajištěním
polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako
náhrada za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného
zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do výztuže říms.
2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují
souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových konstrukcí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují
souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě.
4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže. Materiál těchto tělísek je započten v cenách bednění římsy.

"odhad 130 kg/m3,  ocel B500B

10,0*0,130

66 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 m3 42,818 CS ÚRS 2019 02

Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných prahů na plošném základu
nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí
vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu
požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného
prahu včetně vyspádování do odtokového žlábku u závěrné zídky prahu, ošetření a ochranu
čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79
- . . Odvodnění z plastových trub u mostní opěry,
b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče
Žlabového ze žulového kamene,
c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou,
tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily,
tmely.
d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-
21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě,
vlhkosti a plynům.

beton C30/37-XF2+XD1

"Levé křídlo:" 38,0*0,55

"Pravé křídlo:" 39,85*0,55

Součet

67 K 334351112
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  zřízení z 
překližek, pro železobeton

m2 175,720 CS ÚRS 2019 02

Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky
10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu
opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za
opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se
oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se
oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou
dřeva zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

"Levé křídlo:" 38,0*2+(1,75+2,7+1,0+1,75+2,7+1,0+7,3)*0,55

"Pravé křídlo:" 39,85*2+(1,75+2,7+1,0+1,75+2,7+1,0+7,3)*0,55

Součet

68 K 334351211
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  odstranění z 
překližek

m2 175,720 CS ÚRS 2019 02

Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky
10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu
opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za
opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se
oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se
oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

"dle pol.č.334351112 "   175,72

69 K 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných prahů, křídel, závěrných
zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel,
závěrných zdí

t 8,135 CS ÚRS 2019 02

Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do
bednění se zajištěním polohy výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve
skladbě bednění konstrukce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem
cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,
b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273
36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností.

Výztuž křídel odhad 190kg/m3. Ocel B 500B

"křídla:"  42,818*0,190

70 K 389121113
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů  hmotnosti jednotlivě
přes 10 do 25 t

kus 6,000 CS ÚRS 2019 02

Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 25 t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Osazení plastových a ocelových propustků je oceněno v katalogu 822-1 Komunikace
pozemní a letiště.
2. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření a vytýčení obrysu rámové konstrukce
přesýpaných mostních objektů, uložení dílců na základovou desku jeřábem s rektifikací dílce
a montážní spojení do doby zmonolitnění.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dílce rámové konstrukce otevřeného nebo uzavřeného profilu, tyto se oceňují ve
specifikaci,
b) vnitrostaveništní přesuny dílců, tyto se oceňují  souborem cen 992 11-4 . Vodorovné
přemístění mostních dílců,
c) výztuž doplňkovou spár, výztuž se oceňuje souborem cen 389 36-10 Doplňující výztuž
prefabrikovaných konstrukcí,
d) betonáž základové desky, tyto se oceňují souborem cen 421 32-11 Mostní železobetonové
nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní,
e) bednění a betonáž spár dílců, tyto se oceňují souborem cen 389 38-11 Doplňková
betonáž malého rozsahu včetně bednění,
f) izolaci spár vnějších, izolace se oceňuje souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry pásy,
profily a tmely,
g) hydraulické zasouvání osazeného otevřeného rámu po kolejnici do konečné pozice v 
otevřené stavební jámě, které je nutno ocenit dle nákladů nutných na požadovanou
technologii.

"předpoklad dle pol. dodávky prefabrikátů"  6

Zhotovitel ocení v rámci položky kompletní montáž všech prefabrikátů podle
rozměrů uvedených v PD

Jeden kus obsahuje celý uzavřený rám (dno+klenba).

71 M 59383538-1 prefabrikát klenbový - klenba r 200 cm  dl.150 cm kus 5,333

prefabrikát klenbový - klenba r 200 cm  dl.150 cm

Prefabrikát dle PD  - předpoklad typizované délky jednotlivých dílů = 1,5 m (5ks)
+ atyp 0,5 m

"Celková délka = 8m "  8/1,5

Zhotovitel ocení v rámci položky kompletní dodávku a dovoz prefabrikátů podle
rozměrů uvedených v PD

Jeden kus obsahuje celý uzavřený rám (dno+klenba)

D 4 Vodorovné konstrukce

72 K 451571112 Lože pod dlažby  ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 187,200 CS ÚRS 2019 02

Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

ŠP podsyp a nadsyp těsnící fólie v přechodové oblasti v tl. 150 mm

"Přechodové oblasti:" 2*2*5,85*8,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

73 K 451571211 Lože pod dlažby  z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy do 100 mm m2 58,825 CS ÚRS 2019 02

Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

štěrkodrť tl 10cm fr.0/32, třídy A, dle ČSN EN 13 285

"Pod zádlažbu za křídly:"  4*3,0*0,8

"Pod dlažbu na svazích:" 1,3*(7,7+7,9+0,35*5,2+0,35*4,7)

"Pod kamennou rovnaninu:" 1,3*(4,4+6,7+2,6+5,1)

Součet

74 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 9,115 CS ÚRS 2019 02

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

Poznámka k položce:
beton C8/10 (do C12/15)

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"Podkladní beton C8/10 - X0

"Pod základy:" 0,1*2*(2*2,9*3,25+1,25*4,9)

"Ochrana izolace:" 0,1*5,15*8,0

Součet

75 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

m3 16,638 CS ÚRS 2019 02

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"Podkladní beton C20/25n - XF3

"Pod zádlažbu za křídly:"  4*3,0*0,8*0,1

"Pod dlažbu na svazích:" (1,3*(7,7+7,9+0,35*5,2+0,35*4,7))*0,1

"Pod dlažbu v korytě:" (4,0*9,1+14,1+15,5)*0,2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

76 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a
ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 12,563 CS ÚRS 2019 02

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění.
2. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.

Z betonu C25/30-XF3

"V patě svahů:" 0,8*0,4*(4*2,0+5,55+6,1)

"V korytě:" 1,0*0,5*(7,55+5,0)

Součet

77 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 33,460 CS ÚRS 2019 02

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

vč. odbednění

"Sokl pod drenáž za opěrou:"  2*1,8*8,0

"Pod základy křídel:"  2*0,1*(11,0+2*3,25+2*2,9)

Součet

78 K 457311114 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu  C 12/15 m3 8,880 CS ÚRS 2019 02

Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména
čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu
betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě
železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu
požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10.
2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu
pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném příčném nebo podélném minimálním
sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm,
b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu,
c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21
Úprava příčných spár u montovaných mostů,
d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.

"Sokl pod drenáž C8/10n-X0:"  2*(1,5*0,33+0,15*0,4)*8,0

79 K 458311131
Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách
filtračního drenážního

m3 2,640 CS ÚRS 2019 02

Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na ukládku stabilizačního nebo prostého betonu s 
hutněním po vrstvách na projektovanou míru zhutnění, případně společně v kombinaci s 
ukládkou hutněné ochranné filtrační vrstvy z drenážního betonu podél opěry nebo nebo
přesýpaného objektu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační deskou po vrstvách v tloušťce 300
až 600 mm, pomocné překládané oddělovací bednění mezi filtrační drenážní vrstvou a
výplňovým klínem, urovnání zhutněného horního povrchu výplně za opěrou.

drenážní beton MCB-8

"Obetonování drenážních trub:"    2*8,0*(0,55*0,3)

80 K 461991111
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů  z geotextilií, fólie
nebo síťoviny

m2 100,800 CS ÚRS 2019 02

Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na zajištění fólie ocelovými hřeby.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy a dodání materiálů se
určuje v m2 včetně přesahů a prořezů stanovených projektem.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání geotextilií, fólií nebo síťoviny; tyto se oceňují
ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

"Izolace přechodové oblasti. Geomembrána min. pevnosti 20kN/m a tažností
min. 20% v obou směrech.

2*6,3*8,0

81 M 69341024 geomembrána hydroizolační texturovaná tl 2,5mm m2 115,920 CS ÚRS 2019 02

geomembrána hydroizolační texturovaná tl 2,5mm

"dle pol.č.461991111 + 15 % " 100,8*1,15

82 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

m3 13,288 CS ÚRS 2019 02

Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto
se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že
vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů
kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

Kamená rovnanina na sucho tl. 200 mm

1,3*(4,4+6,7+2,6+5,1)*0,2

kámen pro vodohospodářské účely dle ČSN EN 13383-1

"úprava směrového vedení koryta" 1,2*35,0*0,2

Součet
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83 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k cenám za
vypracování líce

m2 66,440 CS ÚRS 2019 02

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto
se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že
vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů
kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

Kamená rovnanina na sucho tl. 200 mm

1,3*(4,4+6,7+2,6+5,1)

"úprava směrového vedení koryta" 1,2*35,0

Součet

84 K 465513157
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene  s 
vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30
tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

m2 31,185 CS ÚRS 2019 02

Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl
přes 10 m2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry,
rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení podkladu, rozměření a výběr, případně
upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárovaní MC 25, šíře spáry 15
mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují
souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva.

"Dlažby z lom. kamene tl. do 200 mm, (kamenivo tř. i dle ČSN 72 1860) do
betonu C20/25n-XF3, včetně spárování cem. maltou MC25 XF4.

"Dlažba za křídly:"  4*2,0*0,8

"Dlažba na svazích:" 1,3*(7,7+7,9+0,35*5,2+0,35*4,7)

Součet

85 K 465513228
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  vodorovná nebo ve sklonu na
cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou
maltou MCs tl. 250 mm

m2 66,000 CS ÚRS 2019 02

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci vodního polštáře
do 100 mm.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní,
b) zřízení dlažby na plochách kuželových,
c) zhotovení dlažby u schodů.
3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se
oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm pro
hydromeliorace

Tl. 0.20 m vč. spárování MC25 XF4, kámen pro vodohospodářské účely dle ČSN
EN 13383-1

"Dlažba v korytě:"   4,0*9,1+14,1+15,5

86 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 22,338 CS ÚRS 2019 02

kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)

"dle pol.č.465513228  10 % na ztratné"   (66,0*0,2)/6,5*10*1,1

D 5 Komunikace pozemní

87 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 202,060 CS ÚRS 2019 02

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

"Podkl. vrstva vozovky: "  10,58*2*3,5+8,0*16,0

88 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50
mm

m2 184,000 CS ÚRS 2019 02

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50

"vozovka - podkladní vrstva:" 8,0*23,0

89 K 567522154
Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s
kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a
vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm

m2 184,000 CS ÚRS 2019 02

Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 200 mm přes
10000 m2
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Poznámka k položce:
Materiál z výzisku.
Položka zahrnuje:
- přesun vyfrézované směsi v rámci stavby (spodní vrstva nesmí být přemisťována mimo
zábor stavby!),
- provedení recyklace asf. materiálu na místě s přidáním cementu a asfaltové emulze RS
0/32 CA (C3/4) s dodáním cementu a asfaltové emulze v množství dle provedených
průkazních zkoušek (C doporučené mn. 2,0-5,0%, uvažováno 4%, A doporučené mn. 2,0-
4,0%, uvažováno 2,5%,
- provedení kompletní konstrukce podkladní vrstvy.

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení
původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grejdrem se zhutněním.
2. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání
přebytečné suti, které se ocení cenou 997 22-1611 Nakládání na dopravní prostředky a
cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.
3. V cenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i náklady na:
a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přidáním drobného drceného kameniva (materiál ve
specifikaci),
b) dávkování pojiva, jeho promísení s recyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí,
zhutnění a vlhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít:
- u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu,
příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo,
- u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a minerálů.
4. Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj.
230 – 460 kg/m3.
5. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:
a) kombinace cementu a asfaltové emulze:
- cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %
- asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %
b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:
- cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %
- asfalt (obor 111 6)………………1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %
6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-3:
a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:
- cement (obor 585 2)…………… 7 - 10 %,
- přísada (obor ) …....................0,07 -0,1 %,
7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .
8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na základě
průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce.
9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrtsvy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č.
2.
10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a následně provedený spojovací postřik se
pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně
emulzní kalovou vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" 8,0*23,0

90 M 58522110 cement portlandký struskový CEM II 42,5MPa t 2,576 CS ÚRS 2019 02

cement portlandký struskový CEM II 42,5MPa

Poznámka k položce:
uvažováno 4,0%, obj. hm. 1,750 t/m3
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"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" (8,0*23,0)*0,2*1,750*0,04

91 M 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena t 0,966 CS ÚRS 2019 02

emulze asfaltová obalovací pro použití za studena

Poznámka k položce:
uvažováno 2,5%, obj. hm. 1,050 t/m3

"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm" (8,0*23,0)*0,2*1,050*0,025

92 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 4,000 CS ÚRS 2019 02

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
Zemní práce.

nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm

4*1,0*1,0

93 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním m3 0,420 CS ÚRS 2019 02

Zřízení zemních krajnic se zhutněním

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu.

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

0,21*4*0,5

94 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,756 CS ÚRS 2019 02

zemina pro terénní úpravy - tříděná

"dle pol.č.569903311  m3 x hmotn. "  0,42*1,8

95 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00
kg/m2

m2 184,000 CS ÚRS 2019 02

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2

"PI-B 1,0kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva"

"vozovka - pod vrstvu ACP 16:" 8,0*23,0

96 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30
kg/m2

m2 368,000 CS ÚRS 2019 02
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Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

"PS-C 0,2kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva, se zametením,
očištěním podkladu"

"vozovka - pod ACO a ACL:" 2*8,0*23,0

97 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 184,000 CS ÚRS 2019 02

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného
asfaltu

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením, očištěním
podkladu"

8,0*23,0

98 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 184,000 CS ÚRS 2019 02

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%, se zametením,
očištěním podkladu

8,0*23,0

99 K 578133112
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením  z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky
do 3 m tl. 35 mm

m2 23,000 CS ÚRS 2019 02

Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem předepsané:
a) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- Zdrsňovací posyp litého
asfaltu,
b) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 572 40- Posyp
živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

Proužek z litého asfaltu

2*23,0*0,5

100 K 591141111
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z
kamene, do lože z cementové malty

m2 2,720 CS ÚRS 2019 02

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.
2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou
a kroužkovou.
3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení
dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší.
4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu
na výplň spár.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout
- u velkých kostek ve výši 1 %,
- u drobných kostek ve výši 2 %,
b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11
Zálivka živičná spár dlažby.
6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek
za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

Dlažba z kamenných kostek 80/100 do betonu

4*0,85*0,8

101 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 2,774 CS ÚRS 2019 02

kostka dlažební žula drobná 8/10

kostka 80/100 mm

"dle pol.č.591141111    pl. x 2% ztratné"  2,72*1,02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

102 K 628611111
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a plasticko-
elastické bázi 2x impregnační OS-A

m2 25,600 CS ÚRS 2019 02

Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A

"ochranný nátěr (S1 dle TKP PK, kap. 31) celý horní povrch říms

2*16,0*0,8

103 K 628611121
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a plasticko-
elastické bázi 1x podkladní

m2 30,400 CS ÚRS 2019 02

Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podkladní

2*16,0*(0,8+0,15)

104 K 628611131
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a plasticko-
elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

m2 12,800 CS ÚRS 2019 02

Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C

ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap. 31) obrubníkové hrany říms

2*16,0*(0,15+0,25)

D 8 Trubní vedení
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105 K 87634 Chráničky z trub plastových do DN 200 mm m 0,800 OTSKP 2019

Chráničky z trub plastových do DN 200 mm

vyústění drenáže zkrz klenbu tr. HDPE DN 180 s navařenou přírubou 400x400x5

2*0,4

technická specifikace viz. OTSKP-SPK

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

106 K 911331131
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1
vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné

m 60,000 CS ÚRS 2019 02

Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách:
a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na
převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů,
spojovacího materiálu atd.),
b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího
materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) případnou povrchovou úpravu svodidel (nátěry apod.), které se oceňují samostatně,
b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.
3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá.

kompletní ocel. silniční svodidlo pro tř. zadrž. H1/W4 včetně upevnění, dilat.
styků, směrových sloupků s odrazkami, a povrchové ochrany dle TZ a TK

"Vlevo:" 18+12

"Vpravo:"  18+12

Součet

107 K 911331411
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný,
délky do 4 m

m 8,000 CS ÚRS 2019 02

Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2
m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách:
a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na
převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů,
spojovacího materiálu atd.),
b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího
materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) případnou povrchovou úpravu svodidel (nátěry apod.), které se oceňují samostatně,
b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.
3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá.
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"Náběh krátký:"   2*4,0

108 K 911334121
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí
úrovně zádržnosti H2 s výplní z vodorovných tyčí

m 32,000 CS ÚRS 2019 02

Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní z vodorovných tyčí

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zábradelních svodidel obsahují i náklady na přišroubování patního sloupku s roztečí
2 m do betonové nebo ocelové římsy mostu, dotažení patní desky ke konstrukci a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, madla,
spojovacího materiálu, chemických kotev atd.).
2. Ceny dilatace zábradelní výplně obsahují i dodávku dilatační svodnice a spojovacího
materiálu.
3. Ceny dilatace madel obsahují i dodávku dilatační manžety madla a spojovacího materiálu.
4. Ceny neobsahují pružný nátěr spáry mezi betonem a sloupkem, tyto se oceňují souborem
cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-
elastické bázi.

kompletní ocel. most. zábradelní svodidlo pro tř. zadrž. H2 na obou římsách
včetně upevnění, dilat. styků, směrových sloupků s odrazkami

a povrchové úpravy PKO, nátěr

2*16,0

109 K 91345 Nivelační značky kovové kus 10,000 OTSKP 2019

Nivelační značky kovové

"na spodní stavbě a na římsách, nerez. provedení, životnost min 50 let

technická specifikace viz. OTSKP-SPK

"Na křídlech:" 4

"Na římsách:" 2*3

Součet

110 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu  na sloupek kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Tabulka s označením evidenčního čísla mostu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně
upevňovacího materiálu
2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami
části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

"na silnici "  2

111 K 915111121
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm
přerušovaná bílá základní

m 23,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté
souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"1. fáze VDZ, čára V2b/3/1,5/0,125:" 23,0

112 K 915121111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 mm
souvislá základní

m 46,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté
souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"1. fáze VDZ čára V4/0,25:" 2*23,0

113 K 915211122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm
přerušovaná bílá retroreflexní

m 23,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č.
V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu,
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"2. fáze VDZ čára V2b/3/1,5/0,125:" 23,0

114 K 915221112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm
souvislá retroreflexní

m 46,000 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č.
V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné
značení,
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu,
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),
b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

"2. fáze VDZ čára V4/0,25:" 2*23,0

115 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

m 69,000 CS ÚRS 2019 02

Předznačení vodorovného liniového značení

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje:
a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),
b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

"vodící proužek V4/0,25:" 2*23,0

"stř. děl. čára V2b/3/1,5/0,125:"  23,0

Součet

116 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 12,000 CS ÚRS 2019 02

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:
a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100
mm,
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100
mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože
pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

"silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 včetně zabetonování do
betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

4*3,0

117 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 12,600 CS ÚRS 2019 02

obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4

"dle pol.č.916131213  +5 % ztratné"  12*1,05
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118 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 34,200 CS ÚRS 2019 02

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -
1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože
pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4 včetně zabetonování do betonu
C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

"vlevo:" 4*1,0+2*2,0+1,3*2,4+1,3*1,8

"vpravo:" 4*1,0+2*2,0+1,3*5,2+1,3*4,6

Součet

119 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 35,910 CS ÚRS 2019 02

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4

"dle pol.č.916231213  +5 % ztratné"  34,2*1,05

120 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu
prostého tř. C 16/20

m3 1,215 CS ÚRS 2019 02

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

"dle pol.č.916131213  "  12*0,3*0,1

"dle pol.č.916231213  "  34,2*0,25*0,1

Součet

121 K 919112212
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 88,000 CS ÚRS 2019 02

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

"dle pol.č.919121212"  88,0

122 K 919112221
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 15 mm, hloubky 20 mm

m 88,000 CS ÚRS 2019 02

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

"dle pol.č.919121221"  88,0

123 K 919121212
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo
živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro
komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 88,000 CS ÚRS 2019 02

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na
impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

"těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy
povrchu

"Podél odvod. proužku:" 2*(16,0+2*3,0)=44

"na hl. 40 mm  - délka 2x"   44,0*2

124 K 919121221
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo
živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro
komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm

m 88,000 CS ÚRS 2019 02

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na
impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

"těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy
povrchu  tl. 40 mm (tj. výměra 2x)

"Podél říms a obrubníků:" 2*(16,0+2*3,0)=44

"na hl. 40 mm  - délka 2x"   44,0*2

125 K 919724131 Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií a fólií m2 145,850 CS ÚRS 2019 02

Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání drenážního geosyntetika včetně
přesahů.

drenážní geokompozit (drenážní jádro+oboustranná geotextilie) min. tl. po
stlačení 6 mm

"rub křídel:"    38,0+39,85

"ochrana rubu rámu:"  8,5*8,0

Součet

126 K 919726124
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500
do 800 g/m2

m2 76,375 CS ÚRS 2019 02

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

Ochrana konstrukcí z geotextilie gramáže min. 600g/m2

"ochrana izolace prac. spár z pol. 711432101:" 76,375

127 K 931994132
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem silikonovým
spáry dilatační do 4,0 cm2

m 68,180 CS ÚRS 2019 02

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v 
konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k 
výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému
pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu
spáry.
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a
nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného
vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže
konstrukce zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v 
profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár.
V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení
tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně
obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami,
zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým
pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených,
tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň
dilatačních spár z polystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131
až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

Těsnění spár trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem šedé barvy (typ F-25-
HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600)

"smršťovací spáry říms:" 2*4*1,96

"spáry mezi segmenty a segm. a čely - těsnění na líci" 7*7,5

Součet

128 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do
bednění

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění

"Otiskem fólií do betonu, výška písma min. 175 mm" 2
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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129 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 368,000 CS ÚRS 2019 02

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku
po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

2*23,0*8,0

130 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami  z fošen
nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15
přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

m2 128,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do
10 m

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

2*(16*4,0)

131 K 941121211
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami  Příplatek
za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m2 3 840,000 CS ÚRS 2019 02

Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD
den použití

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

předpoklad 1 měsíc

"dle pol.č.941121111"  128*30

132 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami  z fošen
nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15
přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m

m2 128,000 CS ÚRS 2019 02

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v
do 10 m

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.

"dle pol.č.941121111"  128,0
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[CZK]
Cenová
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133 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného  kamenného na
maltu cementovou, objemu přes 1 m3

m3 122,500 CS ÚRS 2019 02

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a - 2391, popř. -2490 a -
2491 jako bourání zdiva kamenného nadzákladového.

Bourání mostních zdí z kamene

"Předpoklad - opěry"   2*2,5*9,6

"Předpoklad - křídla"  3,0*1,5*(2,7+3,2+2,9+2,2)

"Předpoklad- čela:"   2*12,5*1,0

Součet

134 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 4,660 CS ÚRS 2019 02

Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého

Poznámka k souboru cen:
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů
uložených na dřevěné konstrukci mostu.
3. Ceny nelze použít:
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto
bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce;
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle
ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných
dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního
katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na
pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní
zakládání objektů.
6. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

"Bourání betonových desek křídel"   0,1*0,8*(2,7+3,2+2,9+2,2)

"Patníky "  2*1,0*0,3*0,3

"Před římsami"    4*0,5*0,4*0,5

"Příčné prahy v korytě:"   2*4,0*0,4*1,0

Součet

135 K 962051111 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu m3 0,840 CS ÚRS 2019 02

Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB
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Cena celkem
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Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů
uložených na dřevěné konstrukci mostu.
3. Ceny nelze použít:
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto
bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce;
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle
ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných
dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního
katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na
pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní
zakládání objektů.
6. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

"Bourání říms"   (7,0*0,5+7,0*0,5)*0,12

136 K 963021112 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel m3 25,920 CS ÚRS 2019 02

Bourání mostní nosné konstrukce z kamene

Poznámka k souboru cen:
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů
uložených na dřevěné konstrukci mostu.
3. Ceny nelze použít:
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto
bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce;
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle
ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných
dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního
katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na
pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní
zakládání objektů.
6. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

Bourání klenby z kamene  v tl. 600 mm

4,5*9,6*0,6

137 K 965022131
Bourání podlah kamenných  bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z
lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2

m2 35,760 CS ÚRS 2019 02

Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2

Bourání kamenné dlažby v tl. 0,2 m

"Koryto pod mostem:" 9,6*3,1
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"Koryto mimo most:" 4,0*1,5

Součet

138 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.
2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od
sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.
3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen
997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

"odstranění vč. odvozu do sběrných surovin nebo předání správci

"ev. č. mostu - 2 ks "  2

139 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 13,400 CS ÚRS 2019 02

Odstranění kovového zábradlí vcelku

"zábradlí z ocelových tyčí, vč. odříznutí a odvozu do sběrných surovin "

2*6,7

140 K 985131221 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem nesušeným (torbo) m2 67,600 CS ÚRS 2019 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým pískem (metodou torbo)

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se
oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

"Otryskání rubu klenby kovovou drtí  před pokládkou izolace"   8,45*8,0

D 997 Přesun sutě

141 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 12,734 CS ÚRS 2019 02

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170
101

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"na skládku - beton
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"dle pol.č962041211"  4,66*2,3

"dle pol.č962051111"  0,84*2,4

Součet

142 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým
urovnáním, na vzdálenost do 1 km

t 211,562 CS ÚRS 2019 02

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat
suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se
tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

Frézovaná balenka ke zpětnému použití pro položku stabilizace na mezideponii

"dle pol.č.113154121"  165,6*0,03*2,56

"dle pol.č.113154121"  331,2*0,1*2,56

Mezisoučet

"štěrkové podkladní vrstvy

"dle pol.č.113107163"   200,1*0,3*1,9

Mezisoučet

Součet

143 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1
km

t 2 752,113 CS ÚRS 2019 02

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat
suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se
tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

na skládku - štěrkové vrstvy

"dle pol.č.997211511 x 19"  114,057*19

na mezideponii - frézovaná balenka

"dle pol.č.997211511 x 3"  97,505*3

frézovaná balenka - zpět k zabudování

"dle pol.č.997211511 x 3"  97,505*3

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých
zvyklostí a možností skládkování "

144 K 997211521
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  vybouraných hmot se složením
a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi,
na vzdálenost do 1 km

t 402,069 CS ÚRS 2019 02

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat
suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se
tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

"na skládku - beton

"dle pol.č962041211"  4,66*2,3

"dle pol.č962051111"  0,84*2,4

Mezisoučet

kámen

"dle pol.č.962022491"  122,5*2,5

"dle pol.č.963021112"  25,92*2,5

"dle pol.č.965022131"  35,76*0,2*2,5

Mezisoučet

k investorovi nebo do sběrných surovin (odkup zhotovitelem)

"dle pol.č.966006132"    2*0,082

"dle pol.č.966075141"    13,4*0,018

Mezisoučet

Součet

145 K 997211529
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  vybouraných hmot se složením
a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi,
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7 639,311 CS ÚRS 2019 02

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat
suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se
tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

"dle pol.č.997211521 x 19"  402,069*19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých
zvyklostí a možností skládkování "

146 K 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu vybouraných hmot

t 499,126 CS ÚRS 2019 02

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

"dle pol.č.997211521"  402,069

frézovaná balenka na mezideponii - zpět k zabudování

"dle pol.č.997211511"  97,057

Součet

147 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 502,987 CS ÚRS 2019 02

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"štěrkové podkladní vrstvy

"dle pol.č.113107163"  200,1*0,3*1,9

Mezisoučet

kámen

"dle pol.č.962022491"  122,5*2,5

"dle pol.č.963021112"  25,92*2,5

"dle pol.č.965022131"  35,76*0,2*2,5

Mezisoučet

Součet

D 998 Přesun hmot

148 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové
nebo kovové  vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 905,725 CS ÚRS 2019 02

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí
oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně.
2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i
ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu nebo jeřábem s kontejnerem). U betonů je
proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu
hmot.

D PSV  Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

149 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 229,490 CS ÚRS 2019 02

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

"Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

"Základy:"  2*(0,4+0,15)*9,1+2*0,4*(11,0+2*3,05+2*2,5)+4*(1,45+0,5)*3,05

"Rám:" (2*0,55+4,0)*9,1+0,1*8,0*8,45

"Levé čelo:"  38,0+17,4+(1,75+2,7+1,0+1,75+2,7+1,0)*0,55

"Pravé čelo:"  39,85+17,6+(1,75+2,7+1,0+1,75+2,7+1,0)*0,55

Součet

150 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,101 CS ÚRS 2019 02

lak penetrační asfaltový

"+10% ztratné

229,49*0,4*0,001*1,1

151 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem lakem asfaltovým

m2 458,980 CS ÚRS 2019 02

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

"Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

"z položky  711112001

229,49*2

152 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,252 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

lak hydroizolační asfaltový

"10 % ztratné

458,98*0,5*0,001*1,1

153 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  AIP nebo tkaniny na ploše
svislé S

m2 67,600 CS ÚRS 2019 02

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.

"Izolace rubu klenby položením AIP tl. 5 mm.

8,45*8,0

154 M 62833159-1 pás těžký asfaltovaný m2 77,740

pás těžký asfaltovaný

" dle pol.č.711132101 + 15% na přesahy"    67,6*1,15

155 K 711432101
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho
AIP nebo tkaniny na ploše svislé S

m2 76,375 CS ÚRS 2019 02

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho pásem AIP nebo tkaninou

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 49-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel
nebo tmelů za horka.

"Izolace prac. spár na rubu konstrukce z natav. AIP tl. 5 mm. Včetně izolace.

"Pracovní spára rám-křídla:"  2*(8,45+2*0,6)*0,5+2*4,0*0,5

"Pracovní spáry mezi segmenty klenby:" 5*8,45*0,5+5*4,0*0,5

"Pracovní spára základ-rám:" 2*(8,0+9,1)*0,5

"Pracovní spára základ-křídlo:" 4*(3,2+0,55+3,5)*0,5

Součet

156 M 62833159-1 pás těžký asfaltovaný m2 87,831

pás těžký asfaltovaný

"dle pol.č.711432101 + 15 % ztratné"  76,375*1,15

157 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 1,098 CS ÚRS 2019 02

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D M Práce a dodávky M

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

158 K 220320391
Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů a připevnění tabule, nosné konstrukce,
zatažení kabelů do tabule informační na nosnou konstrukci do hmotnosti tabule
100 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 220 32-0363 až -0424 nejsou započteny náklady na zapojení kabelů.

1

159 M 220320391R Dodávka tabulky zhotovitele ks 1,000

Dodávka tabulky zhotovitele

1

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

160 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Stavební průzkum bez rozlišení

"Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby

"monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko geologický
průzkum, archeologický průzkum,

"zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou.

1

161 K 012002000 Geodetické práce ks 3,000 CS ÚRS 2019 02

Geodetické práce

"Vytyčovací body mikrosítě, založeny na pevném podloží na pilotách průměru 03
až  0,5 m"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"předpokládané délky 5 m. Body musí mít nad terén vyveden pilíř pro nucenou
centraci

"geodetického přístroje. Provedení dle detailu  213

"Celkem 3 body.

"Odhad délky vrtů: 3x5 = 15 m

"Odhad kubatury pilot při průměru 0,5 m: 3x(5,0+1,0)x3,14x0,5x0,5x0,25 =  3,53
m3

"Odhad výztuže pilot (60 kg/m3)    60x3,53 =  212  "kg

"celkem ks bodů"   3

162 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Geodetické práce před výstavbou

"polohové a výškové vytyčení stavby , vytyčení hranic pozemků

"zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci,
vč. jejich vytrasování

1

163 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Geodetické práce při provádění stavby

"Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele
stavby)

"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení

" podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v průběhu výstavby

"kontrolní měření geometrických parametrů stavby

"kontrolní měření svislostí

"měření a výpočty kubatur

"vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení

1

164 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Geodetické práce po výstavbě

"Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí

"a geomoetrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi
pozemků

"jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním
úřadu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora

1

165 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Dokumentace stavby bez rozlišení

"Vypracování mostního listu vč, výpočtu zatížitelnosti

"1. hlavní prohlídka mostu

"soubor "   1

166 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Dokumentace skutečného provedení stavby

"dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací MD ČR

"v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních

1

167 K 013294000 Ostatní dokumentace ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Ostatní dokumentace

"RDS dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací vydanou MD,
případně v TKP-D kapitole 6 příloze č.5

"v tištěné a digitální podobě v 8 vyhotoveních

1

D VRN7 Provozní vlivy

168 K 070001000 Provozní vlivy ks 1,000 CS ÚRS 2019 02

Provozní vlivy

"v pol. zahrnuty náklady na ztížené provádění stavebních a montážních prací
způsobené provozem třetích osob na staveništi

"v pol. zahrnuty náklady na případné zábrany, oplocení staveniště, a pod.

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Struhařov Datum: 25.10.2019

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce (SO 121)

1 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 CS ÚRS 2019 02

Geodetické práce

"Geodetické práce a zaměření skutečného provedení" 1

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

Dokumentace skutečného provedení stavby

3 K 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 CS ÚRS 2019 02

Ostatní dokumentace

"Fotodokumentace stavby" 1

D VRN3 Zařízení staveniště

4 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2019 02

Zařízení staveniště

"Zřízení, údržba, demontáž ZS vč. vyklizení - úklidu prostoru staveniště" 1

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Dopravní značení na staveništi

"Tabule STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ" 2

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

Informační tabule na staveništi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Informační tabule v průběhu stavby dle IROP – Zhotovitel, TDS, cena, a další
povinné údaje  (Povinný min. rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m)" 2

D VRN4 Inženýrská činnost

7 K 041903000 Dozor jiné osoby soubor 1,000 CS ÚRS 2019 02

Dozor jiné osoby

"Práce v ochranném pásmu dráhy - projednání se správci dráhy vč. zajištění příp.
pomalých jízd, příp. i dozoru pracovníka dráhy"

"dle technolie zvolené zhotovitelem" 1

8 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kus 10,000 CS ÚRS 2019 02

Zkoušky zatěžovací

"Zkoušky zatěžovací budou provedeny v místě sanací, počet zkoušek dle situace
po odkrytí vozovkového krytu a zjištění skutečného rozsahu sanací" 10

9 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2019 02

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

"Vytýčení inženýrských sítí jejich správci" 1

10 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby Kč 7 112 239,000 CS ÚRS 2019 02

Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby

"Náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách -
PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 7.112.239,- Kč bez DPH"

"ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI, DLE POŽADAVKŮ A POUZE SE
SOUHLASEM INVESTORA" 7112239

D VRN6 Územní vlivy

11 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2019 02

Územní vlivy

12 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky Kč 275 000,000 CS ÚRS 2019 02

Ztížené dopravní podmínky

"Náklady na převedení autobusové dopravy na objízdné trasy - PRELIMINÁŘ -
PEVNÁ CENA 275.000,- Kč bez DPH"

"ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA"
275000

D VRN7 Provozní vlivy

13 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Provozní vlivy

D VRN9 Ostatní náklady

14 K 091404000 Práce na památkovém objektu soubor 1,000 CS ÚRS 2019 02

Práce na památkovém objektu

"demontáž, uschování a zpětná montáž 14ks sloupků v pruhu při památníku
zabraňujícím parkování nákladních vozidel" 1

15 K 091504000 Náklady související s publikační činností kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

Náklady související s publikační činností

"Tabulka pamětní po ukončení akce (Stálá pamětní deska vyrobena z odolného a
trvalého materiálu, minimální velikost 300x400mm)" 1

16 K 091704000 Náklady na údržbu soubor 1,000 CS ÚRS 2019 02

Náklady na údržbu

"Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou" 1
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