
 

 
 

V Říčanech dne 27. 01. 2026 

Reg. č.: VZ-0508/00066001/2024 

Č.j.: 986/25/KSUS/R-6 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce: 

DNS – výkon nezávislého stavebního dozoru, koordinátora BOZP a 

inženýrské činnosti u staveb silnic II. a III. tříd, cyklostezek, P+R a 

pozemních staveb ve Středočeském kraji pro KSÚS 
 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Dovolujeme si Vás požádat o upřesnění článku 10.4 ii) Požadavek na odborný 

personál - Část 2: bod 2. (str. 17) u osoby provádějící BOZP – požadujete 

prokázání 5 (pěti) zakázek týkajících se BOZP ke stavbě minimálně dvoupruhové 

pozemní komunikace s délkou realizace stavby min. 8 měsíců (240 dnů) – 

dodavatel se domnívá, že definice má být BOZP ke stavbě „mostního objektu“ 

 

To samé je i v článku 10.4 ii) Požadavek na odborný personál Část 3: bod 4. (str. 

18) u osoby provádějící BOZP - požadujete prokázání 5 (pěti) zakázek týkajících 

se BOZP ke stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace s délkou 

realizace stavby min. 8 měsíců (240 dnů) – dodavatel se domnívá, že definice má 

být BOZP ke stavbě „mostního objektu“ 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Opraveno na „mostní objekt“. Stejně tak i v č. 10.4 i) část 3. 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• DNS TDI - ZD.pdf 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel lhůtu pro podání žádostí na 06.02.2026 v 

9:00. 

 

       

 


